
 
 

Postępowanie nr 2/2/2024 – Wykonanie rurociągu „zrzutowego” wody geotermalnej o średnicy nominalnej DN450 pomiędzy 
CIEPŁOWNIĄ GEOTERMALNĄ w Szaflarach – Bańskiej Niżnej i POMPOWNIĄ GEOTERMALNĄ   

w Białym Dunajcu 

Zakopane, 14 lutego 2024 r. 

L.Dz.PEC GPSA/BS/204/2024 

dotyczy postępowania pod nazwą Wykonanie rurociągu „zrzutowego” wody 
geotermalnej o średnicy nominalnej DN450 pomiędzy CIEPŁOWNIĄ 
GEOTERMALNĄ w Szaflarach – Bańskiej Niżnej i POMPOWNIĄ GEOTERMALNĄ   
w Białym Dunajcu 

 

WYJAŚNIENIA I  ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(ZMIANA PROJEKTU UMOWY) 

 Działając na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, 
usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. wprowadzonym 
Zarządzeniem wewnętrznym nr 15/2013 z późn. Zmianami, Zamawiający dokonuje 
wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wnioskach zapytania 
bez ujawnienia ich źródła.  

 

 
Wyjaśnienia treści SIWZ 

 
Pytania:  
 

 

1. Dotyczy §6 ust. 4 Umowy.  

Powyższy paragraf wskazuje jako jedne z obowiązków Wykonawcy:  

„pełnienie nadzoru, w tym nadzoru autorskiego nad odebranymi branżowo 

elementami przedmiotu umowy;” 

Punkt w całości do wykreślenia. Wykonawca nie jest autorem projektu, a więc nie 

może wykonywać nadzoru projektanta. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 prawa 

budowalnego sprawowanie nadzoru autorskiego należy do obowiązków 

projektanta. Jak zauważył Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 

grudnia 2016 r., sygn. akt II GSK 1224/15, „ustawodawca nie wprowadził żadnego 

przepisu, który wbrew art. 20 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 18 ust. 3 p.b. wprowadziłby 

możliwość sprawowania nadzoru autorskiego przez inny podmiot niż projektant” 

(por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 5 września 2019 

r., sygn. akt II SA/Lu 420/19). Ponadto projektant nie może się uchylić od realizacji 

tego obowiązku (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 grudnia 

2016 r., sygn. akt II GSK 1233/15).  

Ad.1.  Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie §6 ust. 4 Umowy. 
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2. Dotyczy §10 ust. 6 Umowy.   

„(…) Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego 

okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego”.  

Proszę o wykreślenie z powyższego zapisu wymogu ustalenia w umowach z 

podwykonawcami okresu odpowiedzialności za wady, który nie będzie krótszy od 

okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca nie 

zawsze jest w stanie wynegocjować w zawieranych umowach z podwykonawcami 

analogicznego okresu gwarancji, jakiego wymaga Zamawiający. Wskazać należy, iż 

wobec Zamawiającego gwarantem jest Wykonawca, a okres odpowiedzialności 

gwarancyjnej ustalony w umowach pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcami nie 

ogranicza w żaden sposób odpowiedzialności Wykonawcy względem 

Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości.  

Ad.2.  Zamawiający wykreśla w §10 ust. 6 Umowy zdanie drugie. 

3. Dotyczy §12 ust. 4, §12 ust. 6, §14 ust. 1 pkt 2 , §14 ust. 6, §14 ust. 9 oraz  §14 ust. 

11 Umowy. 

§12 ust. 4 Podstawą do wypłaty wynagrodzenia końcowego, pozostałej 10% 

wartości wynagrodzenia całkowitego brutto (w przypadku płatności częściowych) 

za całość zadania będzie protokół odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń. 

Podstawą do płatności częściowych będą protokoły odbioru częściowego zadania, 

które będą stanowić podstawę do wystawienia faktur częściowych. 

§12 ust. 6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od daty podpisania 

protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń zaakceptowanego przez 

Zamawiającego sporządzić i dostarczyć fakturę końcową do Zamawiającego. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest właściwe opisanie przedkładanych faktur. 

§14 ust. 1 pkt 2  odbiór końcowy po bezusterkowym zrealizowaniu całego 

przedmiotu umowy; 

§14 ust. 6 Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości 

dokonania odbioru końcowego spowoduje odmowę dokonania odbioru 

końcowego przez Zamawiającego i stanowi podstawę do naliczania przez 

Zamawiającego kar umownych z tytułu nieterminowego oddania przedmiotu 

umowy. 

§14 ust. 9 Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, 

Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin usunięcia wad i do 

tego czasu przerywa się czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy 

zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru, przy czym 

termin rozpoczęcia i zakończenia prac odbioru biegnie na nowo. 
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§14 ust. 11 Zakończenie prac odbioru następuje z chwilą podpisania przez Strony 

umowy końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń co do istnienia wad 

lub usterek w przedmiocie umowy. 

Wskazać należy, iż przytoczone powyżej postanowienia umowy godzą w istotę i 

naturę umowy o roboty budowlane, uzależniając odbiór robót, a co za tym idzie 

zapłatę, rozpoczęcie biegu okresu gwarancji i rękojmi od bezusterkowego 

wykonania Przedmiotu umowy, również w przypadku stwierdzenia wad 

nadających się do usunięcia, nawet jeśli wady lub usterki mają charakter 

nieistotny (już sam brak dokumentów uzasadnia odmowę odbioru). Wskazać 

należy, iż poprzez tak sformułowane postanowienia umowne Zamawiający uchyla 

się od ciążącego na nim, obowiązku wynikającego z treści art. 647 KC, który 

wskazuje, że jednym z podstawowych obowiązków Zamawiającego, w ramach 

umowy o roboty budowlane jest dokonanie odbioru robót.  Jak wynika z 

orzecznictwa sądów powszechnych o niewykonaniu zobowiązania nie można 

mówić, jeżeli wykonawca wykonał roboty, lecz są one wadliwe. Decydujące 

znaczenie ma charakter wad. Co za tym idzie niedopuszczalnym jest 

wprowadzanie tzw. bezusterkowego odbioru robót. 

Ad.3.  §12 ust. 4 Umowy otrzymuje brzmienie: Podstawą do wypłaty wynagrodzenia 

końcowego, pozostałej 10% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto (w przypadku 

płatności częściowych) za całość zadania będzie protokół odbioru końcowego robót bez 

zastrzeżeń co do zgodności z zasadami wiedzy technicznej  lub  co do istnienia wad istotnych. 

Podstawą do płatności częściowych będą protokoły odbioru częściowego zadania, które będą 

stanowić podstawę do wystawienia faktur częściowych. 

§12 ust. 6 Umowy otrzymuje brzmienie: Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 5 dni od 

daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń co do zgodności z zasadami 

wiedzy technicznej  lub  co do istnienia wad istotnych zaakceptowanego przez 

Zamawiającego sporządzić i dostarczyć fakturę końcową do Zamawiającego. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest właściwe opisanie przedkładanych faktur. 

§14 ust. 1 pkt. 2 Umowy otrzymuje brzmienie: odbiór końcowy  po zrealizowaniu całego 

przedmiotu umowy  zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych 

§14 ust. 6 Umowy pozostaje bez zmian. 

§14 ust. 9  Umowy otrzymuje brzmienie: Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną 

stwierdzone wady istotne  lub niezgodność przedmiotu umowy z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami, Zamawiający odmawia dokonania odbioru, wyznacza termin 

usunięcia wad i do tego czasu przerywa się czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy 

zgłoszenia o usunięciu wad Zamawiający wznawia czynności odbioru, przy czym termin 

rozpoczęcia i zakończenia prac odbioru biegnie na nowo. 
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§14 ust 11 Umowy otrzymuje brzmienie: Zakończenie prac odbioru następuje z chwilą 

podpisania przez Strony umowy końcowego protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń co do 

istnienia wad istotnych w przedmiocie umowy i  zgodności wykonania przedmiotu umowy  

z zadami wiedzy technicznej. 

§15 ust. 4 pkt.4/ Umowy otrzymuje brzmienie: termin usunięcia wad określa Zamawiający  

w protokole usterkowym.  Zamawiający wyznaczy  termin usunięcia wad, który będzie 

uwzględniał charakter danej wady. 

4. Dotyczy §16 ust. 1 Umowy 

Proszę o zmniejszenie poziomu kary za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy 

do 0,2% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 2. 

umowy dla danej niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki. 

Obecny poziom kary (tj. 0,5% ) jawi się jako rażąco wygórowany i niewspółmierny 

do naruszenia.  

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §16 ust. 1 Umowy. 

5. Dotyczy §16 ust. 7 Umowy.  

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy. 

Proszę o dodanie, że w takim przypadku Zamawiający zwróci Wykonawcy również 

koszty poniesione w związku z wyprodukowanymi a nie dostarczonymi jeszcze 

elementami Przedmiotu Umowy, złożonymi zamówieniami, których nie można 

odwołać.  

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę §16 ust. 7 Umowy. 

6. W celu zachowania równowagi stron proszę o wprowadzenie do umowy klauzuli 
waloryzacyjnej. 

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej. 

Z poważaniem 
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