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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Zakopane, czerwiec 2025r. 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
PEC Geotermia Podhalańska S.A. 
Bańska Niżna, ul. Cieplice 1 
Biuro: ul. Nowotarska 35 A 34-500 Zakopane 
NIP 736-14-44-064 REGON 4958337 

 
 

WARUNKI TECHNICZNE (WT) 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
 
Kody CPV: 

42513290-4 Przemysłowe urządzenia chłodnicze  
45000000-7 Roboty budowlane 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 

OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest inwestycja pod ogólną nazwą: 
„Budowa chłodni wentylatorowych na terenie CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ” w Szaflarach – Bańskiej Niżnej 
i obejmuje przede wszystkim następujące  działania: 
1/ demontaż trzech chłodni wentylatorowych typu BORA 2500T do schładzania ciepłej wody termalnej 

zainstalowanych na terenie CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach – Bańskiej Niżnej; 
2/ naprawę żelbetowych monolitycznych konstrukcji podparcia (fundamentów) istniejących chłodni ; 
3/ zaprojektowanie, dostawę i montaż 3 szt. nowych chłodni wentylatorowych do schładzania ciepłej wody 

termalnej; 
4/ rozruch nowych chłodni wraz wykonaniem wszystkich niezbędnych prób, testów i pomiarów; 
5/ wykonanie innych robót związanych z wykonaniem robót zasadniczych wymienionych wyżej, jak między innymi: 

- ewentualne dostosowanie istniejących rurociągów i przyłączy instalacji branżowych do nowych chłodni; 
- wymianę na nowe gumowe kompensatory w przyłączach wodnych (dopływu i odpływu) wody termalnej 

chłodni; 
- ewentualne dostosowanie sterowania całości układu schładzania wody termalnej po zainstalowaniu nowych 

chłodni o nowych, innych niż dotychczas parametrach pracy i warunkach eksploatacji oraz weryfikacja i 
ewentualna korekta procedur uruchamiania i pracy tego układu;  

- wywóz i utylizację odpadów pochodzących z demontaży i rozbiórek obiektów oraz odpadów pochodzących  
z budowy; 

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac; 
- inne roboty konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
UWAGA! 
1/ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 do WT zamieszczono między innymi także „Dokumentację Techniczno-Ruchową 

wentylatorowej chłodni wody typ BORA 2500T/1200FK19/4x2.” aktualnie zainstalowanych w CIEPŁOWNI 
GEOTERMALNEJ. 
Lokalizacja chłodni została przedstawiona w ZAŁĄCZNIKU NR 1 do WT.  

2/ Do układu technologicznego chłodni wentylatorowych i jego sterowania, przed chłodniami, podłączone są 
2 obiekty basenowo – hotelowe sąsiadujące z terenem CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ. Są to „KURORT” 
(„TERMY PODHALAŃSKIE”) i „GORĄCY POTOK” korzystające z ciepłej wody termalnej przed skierowaniem 
jej do zainstalowanych chłodni wentylatorowych. 

 
OPIS TECHNICZNY I SPECYFIKACJE 
 
1. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM I STANDARDÓW 
 

Ilekroć w kontrakcie mówi się o konkretnych standardach i normach, które muszą spełniać towary i materiały 
będące przedmiotem dostawy oraz wykonane lub poddawane testom usługi, stosować się będą normy ostatnio 
publikowane lub ich uaktualnienia, chyba że wyraźnie inaczej jest to określone w kontrakcie. Tam, gdzie takie 
standardy i normy mają charakter narodowy lub wiążą się z danym krajem, mogą być przyjęte inne miarodajne 
standardy, o ile zgodzi się na nie na piśmie Zamawiający po przeprowadzeniu oceny i pod warunkiem, że 
zapewniają one zasadniczo równą lub wyższą jakość niż standardy i normy określone. Różnice między 
wyspecyfikowanymi normami i proponowanymi normami alternatywnymi zostaną w pełni odnotowane na piśmie 
przez Wykonawcę i przedstawione zostaną Zamawiającemu przynajmniej 14 dni przed terminem, kiedy 
Wykonawca starać się będzie o zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający dojdzie do wniosku, że takie 



proponowane odchylenia nie zapewnią jakości równej lub wyższej, Wykonawcę obowiązywać będą normy 
wyspecyfikowane w dokumentach. 

 
2. INFORMACJE OGÓLNE 
 
2.1. Wprowadzenie 
 

Poniższy opis zawiera minimum informacji na temat wymagań technicznych dla robót związanych z 
realizacją przedmiotu zamówienia. 

Czynności niewymienione w tym opisie, a konieczne do prawidłowego zaprojektowania, wykonania, 
uruchomienia, funkcjonowania i odbioru obiektu uważa się za włączone w zakres robót i wliczone do ceny 
ryczałtowej. 

 
Wymaga się od Wykonawcy uwzględnienia w cenie ryczałtowej wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy 

i wszelkich czynności niezbędnych do wykonania robót, a także wszystkiego, co może być konieczne dla 
właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek. 

Przez wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się wszystkie roboty budowlane i instalacyjne związane z 
realizacją poszczególnych zadań stanowiące przedmiot zamówienia, prawidłowym funkcjonowaniem wykonanych 
robót, uporządkowaniem terenu po robotach. Zakres robót obejmuje również dostawę materiałów budowlanych i 
instalacyjnych oraz dostawę armatury i urządzeń.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, 
Warunkami Technicznymi (WT), aktualnymi normami, instrukcjami montażu poszczególnych materiałów 
opracowanych przez ich producentów, oraz z postanowieniami Umowy. 

W przypadku, gdy materiały będące własnością Wykonawcy lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową oraz WT i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli/urządzenia, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Dokumentacja projektowa i Warunki Techniczne (WT) oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Technicznymi (WT) a obowiązującymi normami te 
zapisy mają pierwszeństwo, które gwarantują lepsze standardy wykonania robót. W przypadku takich rozbieżności 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiającego. 
 
2.2. Aprobaty 
 

Roboty muszą podlegać dopuszczeniu przez odpowiednie władze, jeśli taki wymóg istnieje z mocy prawa. 
Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur jest po stronie Wykonawcy. 
 
2.3. Normy i standardy 
 

Wykonawca musi wypełnić warunki Umowy w szczególności w zgodzie z aktualnymi normami krajowymi. 
Alternatywne normy i standardy będą akceptowane pod warunkiem ich równoważności lub zapewnienia 

lepszych standardów materiałów i wykonawstwa. Takie normy i standardy powinny być załączone w dokumentach 
ofertowych. Jeżeli w trakcie oceny złożonych ofert wynikną wątpliwości, co do proponowanych norm i standardów 
Wykonawca może być poproszony o przedłożenie szczegółowych informacji, z których będzie wynikało, że 
proponowane normy i standardy są korzystniejsze dla robót objętych Umową. 

Wszelkie zastosowane materiały muszą posiadać certyfikaty, dopuszczenia lub świadectwa wymagane 
krajowym prawem. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu w/w certyfikaty, dopuszczenia i 
świadectwa przed rozpoczęciem robót. 
 
2.4. Ochrona środowiska. 
 

Wykonawca podejmie wszelkie rozsądne kroki w celu ochrony środowiska (zarówno na Placu Budowy jak i 
poza nim) oraz ograniczenia szkód i niedogodności dla ludzi i własności wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i 
innych skutków prowadzenia robót. 

Wykonawca ma obowiązek zgłoszenia Zamawiającemu i równolegle odpowiednim władzom konieczności 
ewentualnej wycinki lub przesadzenia drzew i krzewów, oraz zgłoszenia możliwości uszkodzenia drzew i krzewów 
w trakcie wykonywania robót. Wykonawca uzyska stosowne decyzje i pozwolenia na wycinkę bądź przesadzenie 
drzew i krzewów i poniesie wszelkie koszty wycinki lub uszkodzenia istniejącej zieleni. Roboty należy prowadzić w 
sposób zapewniający maksymalną ochronę istniejącej zieleni. 

Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów dotyczących ochrony środowiska. 

 
3. ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE 
 

Wykonawca będzie przestrzegał aktualnego prawa podczas realizacji prac. Jeżeli Wykonawca złamie aktualne 
prawo podczas wykonywania prac, wówczas Wykonawca będzie odpowiedzialny za takie działanie. 

Wszelkie szkody powstałe podczas robót z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców będą oszacowane 
i zapłacone przez Wykonawcę. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za sporządzenie projektu organizacji robót i jego wdrożenie. Projekt 
organizacji robót musi uwzględniać krajowe przepisy oraz warunki wydane przez odpowiednie władze lokalne oraz 



wymagania Zamawiającego, a przede wszystkim wymagania Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego i 
Kierownika CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ. Projekt przygotowany będzie przez kwalifikowanych projektantów 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną. 

Wykonawca sporządzi dokumentację budowlaną, która musi być zgodna z ogólnokrajowymi warunkami 
technicznymi, normami technicznymi, przepisami dotyczącymi budowli, budowy i ochrony środowiska, przepisami 
mającymi zastosowanie do produktów, które będą powstawały w czasie prac montażowych. 

 
Będzie się uważało, że Wykonawca uznał wybrane przez siebie trasy dostępu i dojazdu za wystarczająco 

przydatne i dostępne. Wykonawca (w stosunkach między stronami) będzie odpowiedzialny za konserwację tras 
dostępu. Wykonawca zapewni wszelkie oznakowanie lub wskazówki, które może uznać za konieczne dla 
informowania swojego personelu kierowniczego, pracowników i innych osób. Wykonawca uzyska każde 
ewentualnie wymagane pozwolenie odnośnych władz oraz właścicieli bądź zarządzających danym terenem dla 
użytkowania takich tras, oznakowań i wskazówek. 

 
Zamawiający nie będzie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń, które mogą wyniknąć z używania 

którejkolwiek z tras dostępu lub z użytkowania w inny sposób niż przewidziano, i nie będzie brał pod uwagę żadnych 
roszczeń z tytułu nieprzydatności lub niedostępności jakiejkolwiek takiej trasy do ciągłego użytku w czasie budowy. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych lub czasowych praw przejazdu wymaganych 
od niego dla dostępu do Placu Budowy. Wykonawca zapewni również na własny koszt, wszelkie dodatkowe 
urządzenia poza Placem Budowy, potrzebne mu do celów wykonania robót. 

 
Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich mających zastosowanie przepisów bezpieczeństwa przy 

projektowaniu, planowaniu dostępu do Placu Budowy i swoich na nim działaniach. Wykonawca od rozpoczęcia 
pracy na Placu Budowy, aż do przejęcia go przez Zamawiającego, zapewni: 
1/ ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, oraz 
2/ tymczasowe drogi, przejścia, osłony i ogrodzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli 

i użytkowników przyległego terenu, społeczności lokalnej i innych osób. 
Organizacja ruchu (projekt, uzgodnienia z Policją, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym, Dyrekcją Dróg, 

właścicielami terenu i innymi) należy do zadań Wykonawcy. 
 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z próbami i sprawdzeniami. 
 

3.1. Dokumentacja budowlana 
 
Wykonawca dla zadania stanowiącego przedmiot zamówienia przygotuje dokumentację budowlaną 

wystarczająco dokładną, aby pozwoliła uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniła 
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji robót oraz aby opisała eksploatację 
ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo dokonywać przeglądów dokumentacji budowlanej i dokonywać 
inspekcji jej przygotowania, niezależnie, gdzie jest ona sporządzana. 

Każda część dokumentacji budowlanej będzie, po uznaniu jej za nadającą się do użytku, przedłożona 
Zamawiającemu do weryfikacji przed wykonawczej. Okres weryfikacji oznacza okres wymagany przez 
Zamawiającego, który nie będzie przekraczał 14 dni, licząc od dnia, kiedy Zamawiający otrzyma jakąś część 
dokumentacji budowlanej oraz powiadomienie Wykonawcy, że jest ona gotowa zarówno do weryfikacji przed 
wykonawczej zgodnie z niniejszą częścią dokumentu jak i do użytku. Jeżeli Zamawiający, w ciągu takiego okresu 
weryfikacji, powiadomi Wykonawcę, że taka część Dokumentacji Budowlanej nie odpowiada (w podanym zakresie) 
wymaganiom Zamawiającego, to będzie ona poprawiona, ponownie przedłożona i zweryfikowana na koszt 
Wykonawcy. 

Dla każdej części robót, poza zakresem, dla jakiego uzyskana została uprzednia zgoda Zamawiającego: 
- budowa nie zacznie się przed upływem okresu weryfikacji dokumentacji budowlanej, odnoszącej się do projektu 

i budowy tej części, 
- budowa będzie się odbywała zgodnie z tą dokumentacją budowlaną, 
- jeżeli Wykonawca życzy sobie zmodyfikować jakikolwiek projekt lub dokument, który był już uprzednio 

dostarczony do takiej weryfikacji przed wykonawczej, to Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiającego o 
konieczności dodatkowej weryfikacji przed wykonawczej. 
Jeżeli Zamawiający poleci, że do prowadzenia robót konieczna jest dalsza dokumentacja budowlana, to 

Wykonawca, po otrzymaniu poleceń Zamawiającego, przygotuje taką dokumentację budowlaną. 
Błędy, opuszczenia, niejasności, sprzeczności, niestosowności i inne wady będą poprawione przez Wykonawcę 

na jego koszt. 
 

Dokumentacja robót musi zawierać minimum: 
1/ dokumentacja projektowa budowlana: 

- jeśli konieczna - projekty budowlane z kompletem uzgodnień, dokumentów i dokumentacji pozwalającej 
uzyskać pozwolenie na budowę oraz decyzję pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy 

lub 
- dokumentacja budowlana z kompletem uzgodnień, dokumentów i dokumentacji pozwalająca realizować 

zadania przedmiotu zamówienia na zgłoszenie wykonywania robót remontowych 
2/ dokumentacja projektowa wykonawcza (projekty wykonawcze): 

- dane do projektowania; 
- opis techniczny; 
- obliczenia statyczne i wytrzymałościowe; 
- rysunki – plan zagospodarowania; 



- rysunki wykonawcze; 
- schematy montażowe; 
- specyfikacje techniczne; 
- zestawienia materiałów, urządzeń i armatury z powołaniem norm; 
- opisy procedur (np. opis procedur spawania, odbioru spawów, opis procedur prób i testów itp.); 
- opis kontroli jakości 

3/ dokumentacja powykonawcza: 
- dokumentacja projektowa powykonawcza – projekt budowlany i projekty wykonawcze: projekty z naniesionymi 

powykonawczo zmianami potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. W 
przypadku znacznej ilości zmian wykonawczych należy sporządzić oddzielną, pełną dokumentację 
powykonawczą również potwierdzoną przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru; 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zaklauzulowana w ośrodku dokumentacji geodezyjnej. 
W przypadku inwestycji liniowych należy dodatkowo wykonać inwentaryzację geodezyjną w formie 
drukowanej i elektronicznej według wymagań Zamawiającego – wzór takiej dokumentacji jest dostępny w 
siedzibie Zamawiającego; 

- aprobaty i certyfikaty na materiały i urządzenia, deklaracje zgodności dostarczonych materiałów i urządzeń; 
- protokoły z badań, prób i testów; 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
- schematy powykonawcze w miejscach gdzie mają być umieszczone; 
- dokumentacja techniczno – ruchowa (DTR); 
- instrukcje obsługi i eksploatacji; 
- oryginały zawiadomień urzędów, instytucji; 
- dopuszczenia odpowiednich instytucji do użytkowania obiektów, urządzeń (w tym także UDT); 
- oświadczenia właścicieli (zarządców) terenów o przywróceniu do porządku terenów zajmowanych na czas 

budowy; 
- rozliczenie inwestycji; 
- dane finansowe pozwalające ustalić wartość środków trwałych według wymagań Zamawiającego. 

 
Wszystkie dokumenty i dokumentacje muszą być sporządzone w języku polskim.  
Po zakończeniu prac Wykonawca dostarczy do odbioru końcowego trzy egzemplarze dokumentacji w 

wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym – pendrive lub płyta CD/DVD. 
 
3.2. Zobowiązania wykonawcy 
 

Wykonawca zobowiązuje się, że jeżeli jest to prawnie i fizycznie możliwe, to projektowanie, dokumentacja 
budowlana, realizacja i ukończone roboty będą zgodne z tym co następuje, w kolejności pierwszeństwa: 

- prawo Kraju 
oraz 

- dokumenty stanowiące kontrakt, tak jak zostały zmienione lub zmodyfikowane przez zmiany. 
 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu pisemnych potwierdzeń właścicieli działek o 
uporządkowaniu i doprowadzeniu do stanu pierwotnego wszystkich działek, na których prowadzone były roboty, 
składowanie lub dojazd. 
 
3.3. Standardy i przepisy techniczne 
 

Dokumentacja projektowa, dokumentacja budowlana, wykonanie i zakończenie robót ma odpowiadać 
miejscowym krajowym specyfikacjom technicznym, normom i standardom technicznym, przepisom budowlanym i 
ochrony środowiska, przepisom dotyczącym produktów będących wynikiem robót. 
 
3.4. Inne usługi 
 
3.4.1. Testy 
 

Wykonawca powinien przeprowadzać badania przed i po montażu wyposażenia dla upewnienia się, czy 
montowane urządzenia spełniają wszelkie wymagania. Wykonawca bez żadnych kosztów dla Zamawiającego 
usunie wszelkie wady, które wyszły na jaw podczas tych testów. 

Każdy komponent poddawany ciśnieniu powinien być przetestowany hydrostatycznie według odpowiednich 
przepisów i norm, a także według zaleceń producenta. 

Próba ciśnieniowa rurociągów powinna być przeprowadzana odpowiednio: na ciśnienie odpowiadające co 
najmniej 1,5 krotności ciśnienia projektowanego i w okresie 30 minut wahania ciśnienia nie mogą przekroczyć +/- 
5% wartości wymaganej. Próby ciśnieniowe nie mogą być wykonywane przed czyszczeniem (płukaniem) rurociągu. 

Połączenia spawane są przedmiotem badań nieniszczących wg wymagań tego dokumentu, oraz odpowiednich 
przepisów i norm. 

Wszystkie testy i próby muszą być przeprowadzone w obecności przedstawiciela Zamawiającego.  
 
3.4.2. Zabezpieczenie Jakości / Kontrola Jakości. 

 
Wykonawca powinien przeprowadzać kontrolę, testy i opracować program ich dokumentacji. 



Wykonawca powinien zapisywać wszystkie konkretne kroki dotyczące kontroli jakości poprzez sprawozdania 
lub zaświadczenia. Przed wykonaniem pracy wszystkie te dokumenty będą kontrolowane pod względem ich 
kompletności. 

Zamiar kontrolowania przez Zamawiającego powinien być ogłoszony 3 dni wcześniej. 
Zamawiający może dokonać kontroli wykonania w zakładach Wykonawcy albo jego pod dostawców, a 

Wykonawca ma umożliwić Zamawiającemu dokonanie takiej kontroli. 
 
4. TEREN BUDOWY 
 
4.1. Informacje dotyczące terenu budowy 
 
1/ Własność terenu budowy dla planowanych robót 

Teren budowy dla robót znajduje się na terenie czynnego Zakładu Górniczego PEC GEOTERMIA 
PODHALAŃSKA S.A. w Szaflarach - Bańskiej Niżnej i jednocześnie czynnego zakładu produkcyjnego 
ciepłowniczego - CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach - Bańskiej Niżnej. 

Właścicielem posesji, wszystkich obiektów i uzbrojenia nadziemnego i podziemnego, za wyjątkiem kabla 
ziemnego 3SN, jest PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.  

2/ Stan terenu budowy dla planowanych robót 
Teren budowy, to znaczy cały teren CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ jest zagospodarowany i utrzymywany na 

bieżąco. Teren ten jest zarządzany przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego PEC GEOTERMIA 
PODHALAŃSKA S.A. i kierownika CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A., 
Pana Wojciecha Wartaka. 

Stan terenu budowy odnosi się do dnia otwarcia przetargu. 
 
4.2. Droga dojazdowa do placu budowy 

 
Dojazd na teren budowy jest zapewniony poprzez istniejący zjazd na teren CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ od 

strony drogi krajowej nr 47 Rabka – Zakopane. 
 
4.3. Terminy przekazania placu budowy 
 

Tereny budowy poszczególnych zadań stanowiących przedmiot umowy zostanie przekazany Wykonawcy po 
podpisaniu umowy na wykonawstwo w terminach określonych w umowie. 
 
4.4. Zagospodarowanie terenu budowy na okres prowadzenia robót  
 

Koszty związane z następującymi działaniami będą objęte propozycją cenową przedstawioną przez 
Wykonawcę: 
1/ Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z zarządzającym terenem budowy i przedstawi do zatwierdzenia 

Zamawiającemu projekt organizacji robót i urządzenia placu budowy na czas prowadzenia robót. Zarządzający 
terenem placu budowy wskaże Wykonawcy miejsca placów składowych oraz miejsca zaplecza budowy; 

2/ Wykonawca zagospodaruje teren budowy na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem 
urządzenia placu budowy. 

 
4.5. Oznakowanie 
 

Montaż oznakowań na terenie budowy będzie wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów 
prawa oraz zgodnie z instrukcjami Zamawiającego. 

Wykonawca poniesie wydatki związane z wykonaniem oznakowań, ich montażem i utrzymaniem. 
 
4.6. Hałas 
 

W okresie prowadzenia robót wszyscy wykonawcy są zobowiązani do ograniczeniu hałasu z różnych prac tak 
jak to tylko możliwe. 
 
4.7. Parking samochodowy 
 

Samochody mogą być parkowane na terenie CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach – Bańskiej Niżnej 
pod warunkiem, że nie zakłócą pracy Zakładu. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego i CIEPŁOWNI 
GEOTERMALNEJ wyznaczy ilość i miejsca pakowania dla samochodów Wykonawcy. 

Samochody zostaną usunięte z miejsca parkowania na terenie CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ na każde 
wezwanie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego i CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ lub osoby sprawującej dyżur w 
Zakładzie. 
 
4.8. Oczyszczanie terenu budowy 
 

Wykonawca i jego podwykonawcy muszą utrzymywać teren budowy w czystości. Jeżeli Zamawiający lub jego 
przedstawiciele poproszą Wykonawcę o uporządkowanie terenu budowy zanieczyszczonego w wyniku 
prowadzenia przez Wykonawcę robót, Wykonawca spełni taką prośbę. 
 
4.9. Elektryczność dla celów budowy, woda dla celów budowy 



 
Dostawa energii elektrycznej, wody dla celów budowy leży po stronie Wykonawcy. 
Kierownik CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ może udostępnić zasilanie budowy w energię elektryczną i zasilanie 

budowy w wodę, lecz będzie to wymagało spisania umowy rozliczeniowej za zużytą energie elektryczną i wodę 
pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
 
4.10. Budynki zaplecza gospodarczego warunki sanitarne. 

 
Wykonawca i jego podwykonawcy zapewnią obiekty zaplecza socjalnego i gospodarczego dla pracowników 

oraz do przechowywania narzędzi. 
Wykonawca dla swoich pracowników i pracowników podwykonawców postawi toalety i będzie je utrzymywał w 

czystości. 
Wykonawca we własnym zakresie ustawi pojemniki na gromadzenie odpadów i śmieci oraz zapewni odbiór 

odpadów i śmieci przez uprawnione przedsiębiorstwo. Odpady i śmieci będą usuwane natychmiast po zapełnieniu 
pojemników lub na żądanie Kierownika Zakładu. 

Obiekty zaplecza socjalnego, gospodarczego i toalety Wykonawca rozmieści na terenie budowy zgodnie 
z zagospodarowaniem placu budowy. 

 
5. ODPADY I ICH UTYLIZACJA 
 
1/ Wszystkie odpady pochodzące z demontaży i rozbiórek obiektów oraz odpady pochodzące z budowy zostaną 

odwiezione do miejsc utylizacji i zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy robót. Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu kopię tzw. „karty odpadu” poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

2/ Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zagospodaruje nadmiar ziemi. 

 
6. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Na terenie CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach – Bańskiej Niżnej w 2006/2007r. zostały zamontowane 
trzy chłodnie wentylatorowe wody (trzy celki) typ Bora 2500T firmy WENTECH, chłodnie typu otwartego 
przeznaczone do schładzania ciepłej wody termalnej przed skierowaniem jej do cieku wodnego. 

Chłodnie są ustawione na oddzielnych żelbetowych konstrukcjach nośnych i są zakotwione do tych konstrukcji 
poprzez ramy stalowe. 

Generalnie chłodnie wentylatorowe podłączone są: 
- do ciśnieniowej instalacji technologicznej wody geotermalnej poprzez rurociągi DN150 wykonane z PE i z stali 

kwasoodpornej; 
- do instalacji elektrycznej – podłączenie wentylatorów chłodni oraz napędów elektrycznych zaworów; 
- silniki elektryczne wentylatorów – do uziemienia; 
- do instalacji odgromowej; 
- do instalacji sterowania i AKPiA; 
- do kanalizacji grawitacyjnej odpływowejj zapewniającej odbiór schłodzonej wody termalnej i skierowanie jej 

do cieku wodnego. 
 
Do układu technologicznego chłodni wentylatorowych i jego sterowania, przed chłodniami, podłączone są 

2 obiekty basenowo – hotelowe sąsiadujące z terenem CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ. Są to „KURORT” („TERMY 
PODHALAŃSKIE”) i „GORĄCY POTOK” korzystające z ciepłej wody termalnej przed skierowaniem jej 
do zainstalowanych chłodni wentylatorowych. 
  
6.1. KONSTRUKCJA PODPARĆ (FUNDAMENTÓW) CHŁODNI 
 

Według informacji zawartych w ZAŁACZNIKU NR 3 do WT każda chłodnia wentylatorowa (celka) posadowiona 
jest na osobnej monolitycznej, żelbetowej konstrukcji nośnej złożonej z: 

- 2szt. równoległych, podłużnych żelbetowych ław i ścian fundamentowych o długościach 4,0m, grubość ścian 
fundamentowych wynosi 40cm 

oraz 
- poziomej nadziemnej płyty żelbetowej grubości 15cm opartej na ścianach fundamentowych. Płyta ma w rzucie 

poziomym wymiary 4,0m x 3,0m. 
Posadowione fundamentów: bezpośrednie na gruncie, na głębokości 1,4m poniżej terenu, na warstwie chudego 

betonu grubości 10cm. Szerokość ław fundamentowych wynosi 60cm a wysokość 40cm. 
Żelbetowe konstrukcje podparć chłodni są wyniesione ponad teren na wysokość ok. 40cm. 
Zamawiający zwraca uwagę, że górne powierzchnie żelbetowych płyt są znacznie skorodowane, widoczne jest 

górne zbrojenie płyt. 
 
W górnych krawędziach żelbetowych nadziemnych płyt podparć chłodni  zamontowane są stalowe kątowniki 

obramowania zabezpieczających krawędzie płyt przed uszkodzeniem. 
Kątowniki obramowań wykonane z stali węglowej są mocno skorodowane. 
 
Chłodnie za pośrednictwem stalowej konstrukcji podchłodniowej oraz stalowe ramy wentylatorów są 

zamocowane do żelbetowej konstrukcji za pomocą kotw stalowych M12. 
 



Od strony północnej do żelbetowej konstrukcji podparć chłodni zamocowane są po 2 stalowe podparcia rur  
stalowych DN150 dopływu wody termalnej do układu schładzania, podparcia są skorodowane. 

 
Nadziemne części żelbetowych konstrukcji podparć chłodni narażone są: 

- na bezpośrednie destrukcyjne korozyjne działanie ciepłej wody termalnej i jej oparów; a w zimie na oblodzenia 
od wody geotermalnej; 

- na całoroczne destrukcyjne działanie zmiennych czynników atmosferycznych (temperatury, opadów deszczu 
i śniegu) oraz działania promieni słonecznych. 

 
6.2. CHŁODNIE WENTYLATOROWE 
 

Zamontowane w CIEPOWNI GEOTERMALNEJ chłodnie wentylatorowe to urządzenia przeznaczone do 
schładzania ciepłej wody termalnej do wymaganej dla zrzutu ciepłej wody do cieku powierzchniowego (rzeki) 
temperatury max. 35oC. 

Woda termalna i jej opary wykazują właściwości korozyjne, zawierają między innymi CO2 oraz H2S – patrz 
ZAŁĄCZNIK NR 5 do WT. 

Chłodnie wentylatorowe typu BORA 2500T są typu otwartego i pracują w układzie przepływowym, w układzie 
równoległym. 

W każdej chłodni zainstalowano po 2 szt. wentylatorów osiowych pracującymi na tłoczeniu w układzie 
równoległym. 

 
Zespół 3 chłodni został zaprojektowany i wykonany dla uzyskania przede wszystkim efektu schłodzenia 

max. 200m3/h ciepłej wody termalnej o temperaturze max. 65oC do temperatury max. 35oC – warunek wymagany 
w pozwoleniu wodno – prawnym dla zrzutu ciepłej wody do cieku powierzchniowego. 

 
Wszystkie elementy chłodni mające bezpośredni kontakt z wodą geotermalną i jej oparami zostały 

zaprojektowane i wykonane generalnie z materiałów odpornych na korozyjne działanie ciepłej wody termalnej: 
- ściany chłodni i zbiornik/basen wody (podchłodniowa taca zbiorcza) zostały wykonane z laminatu szklano – 

poliestrowego. Zewnętrzna powierzchnia ścian pokryta jest żelkotem, odpornym na promieniowanie UV. 
Panele ścienne wykonane są w kolorze RAL7035; 

- zraszalnik, eliminator unosu kropel – z PP; 
- inne elementy z tworzyw sztucznych – z PP, PCV, inne tworzywa; 
- elementy stalowe wewnątrz chłodni takie jak: konstrukcja szkieletowa, rury wodorozdziału, ruszty zraszalnika 

i wodorozdziału, elementy złączne – z stali kwasoodpornej gatunku 0H17N12M2 (AISI 316, 1.4101) 
- elementy stalowe na zewnątrz chłodni takie jak: konstrukcja podchłodniowa, obudowa i podstawa 

wentylatorów - stal węglowa malowana farbą żywiczną, elementy złączne – z stali węglowej. 
 
Podstawowe wymiary i ciężar chłodni wentylatorowej BORA 2500T: 

- wymiar systemowy   2,5m x 3,5m; 
- obrys: 

-- długość   2,65m 
-- szerokość   3,45m 
-- wysokość   3,92m 

- ciężar transportowy  ok. 1430kg 
- ciężar eksploatacyjny ok. 4500kg 

 
W chłodniach zastosowano wentylatory tłoczące typu WO 1000 firmy WENTECH zabudowane bezpośrednio 

na wałach silników. Zastosowano silniki indukcyjne, trójfazowe, jednobiegowe na łapach firmy INDUKTA typu Skg 
132M-6A. Moc silnika: 4,0kW, zasilanie elektryczne prądem zmiennym 3-fazowe 400V. 

4 łopaty wentylatora są wykonane z PP zbrojonego włóknem szklanym, średnica wirnika: 990mm. 
Obudowa wentylatorów – z lakierowanej stali węglowej(?). 
Silniki wraz z wentylatorami zamocowane są  na ramie stalowej z stali węglowej, malowanej farbami żywicznymi. 
 
Informacje dotyczące danych projektowych, konstrukcji, sposobu działania i eksploatacji zabudowanych chłodni 

wentylatorowych BORA 2500T (zespołów chłodni i wentylatorów) są zawarte przede wszystkim w ZAŁĄCZNIKU 
NR 2 do WT a także w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do WT. 

W trakcie procesu schładzania wody termalnej w chłodniach wentylatorowych występuje wewnątrz chłodni, 
zwłaszcza na wymiennych pakietach zraszalników i eliminatorów unosu kropel, wytrącanie się stałych frakcji 
krystalicznych związków chemicznych zawartych w wodzie termalnej. To zjawisko powoduje konieczność 
stosunkowo częstej wymiany wymiennych pakietów zraszalników i eliminatorów unosu oraz czyszczenia wnętrza 
chłodni. 

Obecnie chłodnie po prawie dwudziestoletniej j eksploatacji wykazują bardzo duży stopień zużycia 
technicznego. Wykonane z laminatu szklano – poliestrowego elementy obudowy chłodni oraz wanny 
podchłodniowe są popękane i nieszczelne. 

Znacznemu zużyciu zapewne uległy także gumowe kompensatory na przyłączach rurowych zasilania 
i odprowadzenia wody termalnej. 

 
6.3. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODŁĄCZENIA CHŁODNI WENTYLATOROWYCH 

DO INSTALACJI 
 
1/ Instalacja technologiczna 



 
Ciepła woda termalna doprowadzona jest bezpośrednio z CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w rejon chłodni 

preizolowanym podziemnym rurociągiem ciśnieniowym DN150 PN16 z rurą przewodową PE SDR17, który przy 
chłodniach przechodzi w nadziemny kolektor - preizolowany rurociąg  DN150 PN16 z rurą przewodową z stali 
kwasoodpornej AISI 316 (1.4401). Woda termalna doprowadzana jest bezpośrednio do chłodni rurociągami  DN150 
PN16 z rurą przewodową z stali kwasoodpornej AISI 316 (1.4401). 

Ciśnienie wody termalnej z odwiertów głębinowych przed podaniem jej do chłodni jest zredukowane za pomocą 
reduktorów ciśnienia zainstalowanych w układzie technologicznym chłodni, w hali technologicznej CIEPŁOWNI 
GEOTERMALNEJ z ok. max.3,0MPa/min.1,3MPa do dopuszczalnego dla instalacji chłodni ciśnienia ok. 0,2MPa. 

 
Na przyłączach wodnych dopływu (ciśnieniowy) DN150 i odpływu (grawitacyjny) DN200 wody termalnej z 

chłodniami zastosowano kompensatory separujące kołnierze chłodni przed momentami i naprężeniami 
pochodzącymi od rurociągów przyłączanych. 

Według projektów wykonawczych zastosowano kompensatory gumowe(?) odpowiedni DN150 i DN200 firmy 
EBRO(?) typ U1 PN10, kołnierze obrotowe ze stali ocynkowanej, długość zabudowy 130mm, ścianka zewnętrzna 
i wewnętrzna EPDM, wzmocnienie: kordon nylonowy. 
 

Do układu technologicznego chłodni wentylatorowych i jego sterowania, przed chłodniami, podłączone są 
2 obiekty basenowo – hotelowe sąsiadujące z terenem CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ. Są to „KURORT” („TERMY 
PODHALAŃSKIE”) i „GORĄCY POTOK” korzystające z ciepłej wody termalnej przed skierowaniem jej do 
zainstalowanych chłodni wentylatorowych. 

Włączenie instalacji tych obiektów do instalacji chłodni znajduje się: 
- włączenie instalacji „KURORORT” (TERMY PODHALAŃSKIE”) wykonane w 2007r. znajduje się w hali 

technologicznej CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ – patrz schematy technologiczne w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do 
WT i ZAŁĄCZNIKU NR 3 do WT; 

- włączenie instalacji „GORĄCY POTOK” wykonane w 2010r. znajduje się przy chłodni wentylatorowej nr 1 – 
patrz ZAŁĄCZNIK NR 4 do WT. 

 
Po schłodzeniu woda termalna odprowadzana jest grawitacyjnie rurami PE DN200 z zbiorników/basenów 

podchłodniowych do podziemnej kanalizacji odprowadzającej schłodzoną wodę do cieku wodnego – patrz 
ZAŁĄCZNIK NR 3 do WT. 

 
Informacje dotyczące układu technologicznego schładzania wody termalnej (elementów składowych instalacji, 

pracy, uruchamiania, regulacji, pomiarów instalacji technologicznej, inne) zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 3 do WT, a 
także w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do WT. 
 
2/ Instalacja elektryczna 
 

Silniki wentylatorów oraz silniki napędów elektrycznych zaworów odcinających przy chłodniach są zasilane z 
szafy elektrycznej zasilania (rozdzielni elektrycznej) dla chłodni, szafa jest zlokalizowana w głównej rozdzielni 
elektrycznej w budynku CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ. 

Silniki wentylatorów zasilane są poprzez falowniki, do jednego falownika podłączone są 2 silniki zespołu 
wentylatorów w 1 chłodni. Falowniki zlokalizowane są w szafie zasilania elektrycznego. 

Dla obsługi wentylatorów zastosowano falowniki firmy ABB typ ACS580-01-026A-4. 
Przy samych chłodniach zlokalizowana jest szafa elektryczna z awaryjnymi wyłącznikami zespołu 2 

wentylatorów w każdej chłodni. 
 
3/ Instalacja sterowania i AKPiA 
 

Elementy sterowania i AKPiA (czujniki, elementy regulacyne, itd.) związane z układem technologicznym chłodni 
wentylatorowych włączone są do systemu SCADA działającego w PEC GEOTERNIA PODHALAŃSKA S.A. i 
sterowane są z poziomu operatora w CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ. Przewody elektryczne instalacji podłączone 
do szafy SCADA w budynku CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ. 
 
4/ Instalacja odgromowa 

 
Według dokumentacji projektowej, wokół fundamentów chłodni należało ułożyć uziom otokowy z płaskownika 

FeZn 50mm x 4mm i połączyć go z istniejącym systemem uziemiającym CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ.. Do tego 
uziemienia miały zostać doprowadzone zwody pionowe wykonane z drutu FeZN D=8mm, po jednym z każdej 
chłodni (celki), połączone poprzez typowe zaciski probiercze. 

Do instalacji projektowano podłączenie wszystkich elementów  stalowych: zbrojenie fundamentów oraz 
instalacja uziemiająca wentylatory chłodni. 

 
7. WARUNKI TECHNICZNE DLA PLANOWANYCH ROBÓT PRZEDMIOTU UMOWY  
 
7.1 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ NOWYCH CHŁODNI 

WENTYLATOROWYCH 
 

Realizacja przedmiotu umowy w zakresie budowy nowych chłodni wentylatorowych obejmuje następujące 
prace:  



1/ demontaż trzech istniejących chłodni wentylatorowych (celek) typu BORA 2500T zainstalowanych na terenie 
CIEPŁOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach – Bańskiej Niżnej wraz z ich odłączeniem od instalacji 
branżowych; 

2/ naprawa istniejących żelbetowych monolitycznych konstrukcji podparcia (fundamentów) chłodni na podstawie 
opinii technicznej i projektu Wykonawcy; 

3/ zaprojektowanie nowych chłodni wentylatorowych i ich podłączenia do instalacji branżowych wraz z opisem 
sposobu działania i eksploatacji nowych chłodni w powiazaniu z działaniem całego układu schładzania wody 
termalnej w związku z instalacją nowych chłodni. W projekcie należy uwzględnić istniejące podłączenie do 
układu schładzania 2 obiektów basenowo – hotelowych: „KURORT” („TERMY PODHALAŃSKIE”) i „GORĄCY 
POTOK”; 

4/ dostawa i montaż 3 szt. nowych chłodni wentylatorowych wraz z ich ponownym podłączeniem do instalacji 
branżowych oraz wykonaniem, jeśli będą konieczne, przeróbek tych instalacji branżowych, wykonanie 
ewentualnych regulacji układu schładzania wody termalnej;  

5/ wykonanie wszystkich niezbędnych prób, testów i pomiarów przed uruchomieniem nowych chłodni i 

związanego z nimi całego układu schładzania wody termalnej; 
6/ uruchomienie nowych chłodni z uwzględniające podłączone do układu technologicznego chłodni 2 obiekty 

basenowo – hotelowe: „KURORT” („TERMY PODHALAŃSKIE”) i „GORĄCY POTOK”; 
7/ wymiana na nowe kompensatory gumowe w przyłączach wodnych dopływu i odpływu wody termalnej chłodni; 
8/ wykonanie innych robót związanych z wykonaniem robót zasadniczych wymienionych wyżej, jak między innymi: 

- dostosowanie rurociągów i przyłączy do nowych chłodni; 
- ewentualne dostosowanie sterowania całości układu schładzania wody po zainstalowaniu nowych chłodni o 

nowych, innych niż dotychczas parametrach pracy i warunkach eksploatacji oraz weryfikacja i ewentualna 
korekta procedur uruchamiania i pracy układu schładzania wody termalnej;  

- inne roboty konieczne dla realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
7.2. PODSTAWOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYKONANIA 

NOWYCH CHŁODNI WENTYLATOROWYCH 
 

Zamawiający zaleca zaprojektowanie i wykonanie nowych chłodni wentylatorowych do schładzania ciepłej wody 
termalnej o gabarytach, parametrach, sposobie  działania/pracy, warunkach ich eksploatacji praktycznie 
identycznych jak chłodnie istniejące w celu: 
- wykorzystania istniejących konstrukcji podparć (fundamentów) chłodni bez konieczności wykonania robót 

adaptacyjnych tych konstrukcji dla nowych chłodni; 
- uniknięcia lub ograniczenia do minimum wykonania przeróbek i rozbudowy  instalacji branżowych, zwłaszcza 

instalacji wodnych; 
- zapewnienia niezmienionej pracy istniejącego układu schładzania wody termalnej, do którego podłączone są 

także pośrednio  2 obiekty basenowo – hotelowe. 
 
Zespół 3 chłodni ma być zaprojektowany i wykonany dla uzyskania efektu schłodzenia max. 200m3/h ciepłej 

wody termalnej o temperaturze max. 65oC do temperatury max. 35oC – warunek wymagany w pozwoleniu wodno 
– prawnym dla zrzutu ciepłej wody do cieku powierzchniowego. 
 

W założeniu docelowo zespół 3 chłodni ma działać w ruchu ciągłym całodobowo. 
Zamawiający dopuszcza okresowo pracę chłodni z jednym wentylatorem w przypadku awarii wentylatorów, tak 

jak w chłodniach istniejących. 
 
Chłodnie mają być zaprojektowane i wykonane w całości wyłącznie z materiałów i części odpornych na czynniki 

korozyjne wymienione w niniejszych Warunkach Technicznych (WT). 
Części zamienne i wymienne elementy eksploatacyjne chłodni mają być łatwo dostępne w przewidywanym, 

wieloletnim okresie eksploatacji. 
 
Hałas pochodzący od całodobowej pracy zespołu 3 chłodni nie może przekraczać wartości dopuszczalnych na 

terenach zabudowanych i zamieszkałych.   
 
 
7.3. OGÓLNE WARUNKI DLA PLANOWANYCH ROBÓT 
 
7.3.1. ŻELBETOWE KONSTRUKCJE PODPARĆ (FUNDAMENTÓW) CHŁODNI WENTYLATOROWYCH 
 

Po demontażu istniejących chłodni wentylatorowych Wykonawca sporządzi opinię/ekspertyzę techniczną 
dotyczącą stanu technicznego istniejących żelbetowych konstrukcji podparć chłodni, w której: 
- będzie zawarta ocena stanu technicznego tych konstrukcji i określenie ich przydatności do dalszej długoletniej 

eksploatacji dla nowych chłodni; 
- zostanie podany sposób naprawy uszkodzonych elementów tych konstrukcji zapewniający wieloletnią trwałość 

eksploatacyjną wykonanych napraw i zabezpieczeń, a w przypadku konieczności wymiany elementów 
konstrukcji (częściowej lub całkowitej) należy zaprojektować nowe elementy tych konstrukcji odpornych na 
korozyjne działanie czynników – wody termalnej i czynników atmosferycznych.  
Opinia/ekspertyza techniczna ma być wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie doświadczenie 

w projektowaniu konstrukcji narażonych na działanie czynników korozyjnych. 
Zaproponowane w tym opracowaniu ostateczne rozwiązania projektowe i materiałowe mają uzyskać pisemną 

akceptację Zamawiającego. 



 
Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcji podparć lub ich ewentualna wymiana mają być zaprojektowane 

i wykonane w sposób i z materiałów odpornych na destrukcyjne korozyjne działanie ciepłej wody termalnej i jej 
oparów, a w zimie oblodzenia wodą termalną oraz całoroczne destrukcyjne działanie zmiennych czynników 
atmosferycznych (temperatury, opadów deszczu i śniegu), działania słońca. 

Ponadto: 
- nowe stalowe obramowania płyty górnej należy wykonać z kątowników z stali kwasoodpornej gatunku 1.4401 

(AISI 316); 
- należy wykonać zakotwienia nowych chłodni wentylatorowych i wentylatorów do konstrukcji wsporczych z stali 

kwasoodpornej gatunku 1.4401 (AISI 316). 
 

7.3.2. STALOWE PODPARCIA RUROCIĄGÓW PRZY CHŁODNIACH 
 

Należy wymienić istniejące stalowe podparcia rurociągów przy chłodniach na nowe ze stali kwasoodpornej 
gatunku 1.4401 (AISI 316). 

 
7.3.3. CHŁODNIE WENTYLATOROWE 
 

Należy zaprojektować, wykonać i zamontować 3 nowe chłodnie wentylatorowe spełniające warunki podane 
niżej. Przy projektowaniu nowych chłodni należy przede wszystkim wzorować się na konstrukcji i sposobie działania 
istniejącego zespołu chłodni. 

 
Wykonawca przed wykonaniem nowych chłodni przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację 

projektową i DTR nowych zawierające szczegółowe informacje dotyczące ich konstrukcji, rodzaju zastosowanych 
materiałów, montażu, opisu sposobu działania, wytycznych dla eksploatacji. 
 
WARUNKI I WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANIA, WYKONANIA I EKSPLOATACJI CHŁODNI 
WENTYLATOROWYCH 
 
1/ Parametry i wytyczne do projektowania 

a/ Podstawowe parametry do projektowania: 

- obciążenie hydrauliczne obiegu dla zespołu 3 chłodni: 200 m3/h 

- min. obciążenie hydrauliczne 1 chłodni: min. 67 m3/h 

- min. i max ciśnienie robocze wody na poziomie 
wodorozdziału: 

ustalić z Zamawiającym na 
etapie projektowania chłodni  

MPa 

- temperatura wody ciepłej: 55 – 65 OC 

- max. temperatura wody ciepłej: max. 65 OC 

- max. temperatura wody ochłodzonej: max. 35 OC 

b/ Praca chłodni: w układzie przepływowym, w układzie równoległym. 
 Chłodnie z górnym wodorozdziałem i dolnym, przeciwprądowym tłoczeniem powietrza. 
c/ Konstrukcja chłodni ma zapewnić minimalne straty parowania - do max. ok. 4%. 

2/ Wytyczne konstrukcyjne i materiałowe 
a/ Według Zamawiającego nowe  chłodnie mają być typu otwartego złożone z chłodni zasadniczej, z zespołem 

2szt. osiowych kanałowych wentylatorów zewnętrznych tłoczących pracujących w układzie równoległym oraz 
basenu (zbiornika) podchłodniowego.   

b/ Chłodnie należy wykonać wyłącznie z materiałów odpornych na: 
- korozyjne działanie ciepłej wody termalnej i jej oparów, a także na zalodzenie od wody termalnej; 
- całoroczne działanie czynników atmosferycznych; 
- działanie promieni słonecznych. 

Materiały mają odznaczać się dużą trwałością, umożliwiającą wieloletnią, bezawaryjną eksploatację tych 
urządzeń. 

c/ Wszystkie elementy stalowe chłodni (wewnętrzne i zewnętrzne) i wentylatorów oraz stalowe elementy 
łącznikowe należy zaprojektować i wykonać wyłącznie z stali kwasoodpornej gatunku 1.4401 (AISI 316). 

d/ Podstawowe elementy składowe chłodni: 
d1/ elementy chłodni zasadniczej: 

- konstrukcja nośna chłodni: szkieletowa, stalowa; 
- zraszalnik: ociekowy, wymienne pakiety zraszalnika na ruszcie stalowym; 
- wodorozdział: z podłączeniem do zasilania: z rur stalowych z stali kwasoodpornej na ruszcie stalowym; 
- eliminator unosu kropel: wymienny, inercyjny; 
- obudowa zewnętrzna chłodni 

-- należy zaprojektować łatwy dostęp do wnętrza chłodni, gdyż ze względu na znaczące wytrącanie się 
frakcji krystalicznych podczas schładzania wody termalnej wewnątrz chłodni będzie konieczne 
stosunkowo częste czyszczenie jej wnętrza i wymiana pakietów zraszalnika  i eliminatora unosu kropel; 

-- należy zaprojektować konstrukcję chłodni, która umożliwi łatwą wymianę wymiennych elementów 
chłodni, zapewni łatwy dostęp do wymiany wymiennych elementów eksploatacyjnych chłodn; 

-- w obudowach chłodni należy zaprojektować otwieralne wizjery/wzierniki umożliwiające podgląd stanu 
wnętrza chłodni; 

- należy zaprojektować i przekazać Zamawiającemu 2szt. zaślepienia otworów wentylatorów w obudowach 
chłodni zakładane w przypadku awaryjnego demontażu wentylatorów; 

d2/ basen (zbiornik) podchłodniowy: pojemność min. 3m3 z podłączeniem do istniejącego odprowadzenia 
wody schłodzonej do kanalizacji odpływowej, grawitacyjnej; 



d3/ ruszt podchłodniowy stanowiący oparcie dla chłodni zasadniczej i wanny: stalowy, kotwiony do konstrukcji 
podparcia chłodni (fundamentów). 

e/ Wentylatory 
Dla podłączenia elektrycznego silników wentylatorów w nowych chłodniach należy wykorzystać istniejące 

falowniki firmy ABB, do których są podłączone wentylatory istniejących chłodni. 
Zamawiający uważa, że ze względu na wykorzystanie istniejących podłączeń elektrycznych, zastosowanie 

istniejących falowników oraz sprawdzone działanie istniejących wentylatorów należy zastosować wentylatory 
o zbliżonej konstrukcji jak istniejące: 

e1/ wentylatory tłoczące zabudowane bezpośrednio na  wałach silników; 
e2/ silniki indukcyjne jednobiegowe na lapach. 
 Moc silnika wentylatora: 4,0kW, zasilanie elektryczne prądem zmiennym 3-fazowe 400V; 
 Silniki wentylatorów mają być zasilane są poprzez istniejące falowniki, do jednego falownika podłączone 

są 2 silniki zespołu wentylatorów w 1 chłodni. 
 Oba wentylatory w jednej chłodni mają pracować z tą samą prędkością obrotową; 
e3/ należy zastosować wentylatory o generujące niski poziom hałasu i drgań, należy podać graniczne wartości 

tych parametrów. 
Ponadto należy: 
e3/ elementy wentylatorów należy wykonać z materiałów odpornych na działanie czynników wymienionych 

pp. b/, obudowę wentylatorów i siatkę zabezpieczającą wykonać z stali kwasoodpornej gatunku 
1.4404(AISI 316); 

e4/ pojedynczy silnik i wentylator zamocować na ramie stalowej z stali kwasoodpornej gatunku 1.4404(AISI 
316). 

e5/ mocowanie ramy wentylatora do podłoża – za pomocą śrub kotwiących z stali kwasoodpornej. 
f/ Gabaryty chłodni 

Zamawiający zaleca wykonanie chłodni o gabarytach zbliżonych do gabarytów chłodni istniejących w celu 
wykorzystania istniejących konstrukcji  podparć (fundamentów) chłodni i zminimalizowania wielkości 
ewentualnych przeróbek podłączeń instalacji  

 
7.3.4. WYMIANA KOMPENSATORÓW W WODNYCH PRZYŁĄCZACH DO CHŁODNI 
 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji producenta i typ kompensatorów na istniejących 
wodnych przyłączach do chłodni - ciśnieniowych DN150 PN10 i grawitacyjnych DN200 PN10. 
 

8. ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH. 
 

Zamawiający do niniejszych Warunków Technicznych załączył załączniki wymienione w tabeli niżej. Wszystkie 
załączniki są dostępne na życzenie składającego ofertę w wersji papierowej za opłatą - zwrotem kosztów 
kopiowania i wysyłki. 

Na życzenie składających ofertę mogą być udostępniane do wglądu inne dokumentacje i informacje, które w 
ocenie składającego ofertę i Zamawiającego są potrzebne do sporządzenia wyceny przedmiotu zamówienia. 
 
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW TECHNICZNYCH 

L.p.  Numer załącznika  Tytuł załącznika 
1 ZAŁĄCZNIK nr 1 do WT: Lokalizacja chłodni wentylatorowych 

2 ZAŁĄCZNIK nr 2 do WT:  

Projekt 07-002 „Dostawa chłodni wentylatorowej do schładzania wody 
termalnej w Ciepłowni Bańska Niżna przed jej zrzutem do cieku 
powierzchniowego. Opracowanie: Dokumentacja techniczno – ruchowa i 
wytyczne eksploatacyjne”. Projekt opracowany przez Biuro Doradztwa 
Przemysłowego „DPD AZ” Bielsko – Biała w 2006/2007r. 

3 ZAŁĄCZNIK nr 3 do WT:  

Dokumentacja powykonawcza: Projekt nr P-1137.02/06: „Instalacja 
schładzania wody termalnej. Tom 2.Projekt wykonawczy zabudowy 
chłodni. Część technologiczno – budowlana”. Projekt opracowany przez 
Pracownię Wodno – Chemiczną „EKONOMIA” Bielsko – Biała w 2007r. 

4 ZAŁĄCZNIK nr 4 do WT: 
Projekt technologiczny nr 03/10 „Projekt techniczny przyłącza wody 
termalnej do basenów „GORĄCY POTOK”. Projekt opracowany przez 
K. Strączka w 2010r. 

5 ZAŁĄCZNIK nr 5 do WT:  Analiza wody termalnej z odwiertu BAŃSKA PGP-1. 
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