Zatacznik nr 1 do SIWZ
Zakopane, czerwiec 2025r.
Dane dotyczgce Zamawiajgcego:
PEC Geotermia Podhalanska S.A.
Banska Nizna, ul. Cieplice 1
Biuro: ul. Nowotarska 35 A 34-500 Zakopane
NIP 736-14-44-064 REGON 4958337

WARUNKI TECHNICZNE (WT)
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Kody CPV:
42513290-4 Przemystowe urzgdzenia chtodnicze
45000000-7 Roboty budowlane
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest inwestycja pod ogdlng nazwa:

»Budowa chtodni wentylatorowych na terenie CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ” w Szaflarach — Banskiej Niznej

i obejmuje przede wszystkim nastepujgce dziatania:

1/ demontaz trzech chtodni wentylatorowych typu BORA 2500T do schtadzania cieptej wody termalnej
zainstalowanych na terenie CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach — Banskiej Niznej;

2/ naprawe zelbetowych monolitycznych konstrukcji podparcia (fundamentéw) istniejgcych chtodni ;

3/ zaprojektowanie, dostawe i montaz 3 szt. nowych chlodni wentylatorowych do schtadzania cieptej wody
termalnej;

4/ rozruch nowych chiodni wraz wykonaniem wszystkich niezbednych préb, testow i pomiaréw;

5/ wykonanie innych robot zwigzanych z wykonaniem robot zasadniczych wymienionych wyzej, jak miedzy innymi:

- ewentualne dostosowanie istniejgcych rurociggow i przytaczy instalacji branzowych do nowych chiodni;

- wymiane na nowe gumowe kompensatory w przytgczach wodnych (doptywu i odptywu) wody termalnej
chtodni;

- ewentualne dostosowanie sterowania catosci uktadu schtadzania wody termalnej po zainstalowaniu nowych
chtodni o nowych, innych niz dotychczas parametrach pracy i warunkach eksploatacji oraz weryfikacja i
ewentualna korekta procedur uruchamiania i pracy tego uktadu;

- wywoz i utylizacje odpaddw pochodzgcych z demontazy i rozbidrek obiektéw oraz odpaddéw pochodzgcych
z budowy;

- uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu prac;

- inne roboty konieczne dla realizacji przedmiotu zamdwienia.

UWAGA!

1/ W ZALACZNIKU NR 2 do WT zamieszczono miedzy innymi takze ,Dokumentacje Techniczno-Ruchowg
wentylatorowej chtodni wody typ BORA 2500T/1200FK19/4x2.” aktualnie zainstalowanych w CIEPLOWNI
GEOTERMALNEJ.

Lokalizacja chiodni zostata przedstawiona w ZAtACZNIKU NR 1 do WT.

2/ Do uktadu technologicznego chtodni wentylatorowych i jego sterowania, przed chiodniami, podtgczone sg
2 obiekty basenowo — hotelowe sgsiadujgce z terenem CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ. Sg to ,KURORT”
(,TERMY PODHALANSKIE”) i ,GORACY POTOK” korzystajgce z cieptej wody termalnej przed skierowaniem
jej do zainstalowanych chtodni wentylatorowych.

OPIS TECHNICZNY | SPECYFIKACJE

1. ROWNOWAZNOSC NORM | STANDARDOW

llekro¢ w kontrakcie mowi sie o konkretnych standardach i normach, ktére muszg spetnia¢ towary i materiaty
bedace przedmiotem dostawy oraz wykonane lub poddawane testom ustugi, stosowac¢ sie bedg normy ostatnio
publikowane lub ich uaktualnienia, chyba ze wyraznie inaczej jest to okreslone w kontrakcie. Tam, gdzie takie
standardy i normy majg charakter narodowy lub wigzg sie z danym krajem, mogg by¢ przyjete inne miarodajne
standardy, o ile zgodzi sie na nie na piSmie Zamawiajgcy po przeprowadzeniu oceny i pod warunkiem, ze
zapewniajg one zasadniczo réwng lub wyzszg jakos¢ niz standardy i normy okreslone. Réznice miedzy
wyspecyfikowanymi normami i proponowanymi normami alternatywnymi zostang w petni odnotowane na pismie
przez Wykonawce i przedstawione zostang Zamawiajgcemu przynajmniej 14 dni przed terminem, kiedy
Wykonawca stara¢ sie bedzie o zgode Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy dojdzie do wniosku, ze takie



proponowane odchylenia nie zapewnig jakosci rownej lub wyzszej, Wykonawce obowigzywa¢ bedg normy
wyspecyfikowane w dokumentach.

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1. Wprowadzenie

Ponizszy opis zawiera minimum informacji na temat wymagan technicznych dla robét zwigzanych z
realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Czynnosci niewymienione w tym opisie, a konieczne do prawidiowego zaprojektowania, wykonania,
uruchomienia, funkcjonowania i odbioru obiektu uwaza sie za wtgczone w zakres roboét i wliczone do ceny
ryczaltowej.

Wymaga sie od Wykonawcy uwzglednienia w cenie ryczattowej wszelkich zobowigzanh wynikajgcych z Umowy
i wszelkich czynnosci niezbednych do wykonania robét, a takze wszystkiego, co moze by¢ konieczne dla
wiasciwego wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia usterek.

Przez wykonanie przedmiotu zamodwienia uwaza sie wszystkie roboty budowlane i instalacyjne zwigzane z
realizacjg poszczegoélnych zadan stanowigce przedmiot zaméwienia, prawidtowym funkcjonowaniem wykonanych
robot, uporzgdkowaniem terenu po robotach. Zakres robét obejmuje rowniez dostawe materiatéw budowlanych i
instalacyjnych oraz dostawe armatury i urzadzen.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
Warunkami Technicznymi (WT), aktualnymi normami, instrukcjami montazu poszczegdélnych materiatéw
opracowanych przez ich producentéw, oraz z postanowieniami Umowy.

W przypadku, gdy materiaty bedgce wtasnoscig Wykonawcy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg oraz WT i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéow budowli/urzgdzenia, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja projektowa i Warunki Techniczne (WT) oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy niniejszymi Warunkami Technicznymi (WT) a obowigzujgcymi normami te
zapisy majg pierwszenstwo, ktdére gwarantujg lepsze standardy wykonania robét. W przypadku takich rozbieznosci
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiajgcego.

2.2. Aprobaty

Roboty muszg podlega¢ dopuszczeniu przez odpowiednie wiadze, jesli taki wymdg istnieje z mocy prawa.
Przeprowadzenie wszelkich niezbednych procedur jest po stronie Wykonawcy.

2.3. Normy i standardy

Wykonawca musi wypetni¢ warunki Umowy w szczegdlnosci w zgodzie z aktualnymi normami krajowymi.

Alternatywne normy i standardy bedg akceptowane pod warunkiem ich réwnowaznosci lub zapewnienia
lepszych standardéw materiatéw i wykonawstwa. Takie normy i standardy powinny by¢ zatagczone w dokumentach
ofertowych. Jezeli w trakcie oceny ztozonych ofert wynikng watpliwosci, co do proponowanych norm i standardow
Wykonawca moze byé poproszony o przediozenie szczegotowych informacji, z ktérych bedzie wynikato, ze
proponowane normy i standardy sg korzystniejsze dla robét objetych Umowa.

Wszelkie zastosowane materialy muszg posiada¢ certyfikaty, dopuszczenia lub $wiadectwa wymagane
krajowym prawem. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu w/w certyfikaty, dopuszczenia i
Swiadectwa przed rozpoczeciem robot.

2.4. Ochrona srodowiska.

Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki w celu ochrony $rodowiska (zaréwno na Placu Budowy jak i
poza nim) oraz ograniczenia szkdd i niedogodnosci dla ludzi i wiasno$ci wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i
innych skutkéw prowadzenia robét.

Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia Zamawiajgcemu i réwnolegle odpowiednim wiadzom koniecznosci
ewentualnej wycinki lub przesadzenia drzew i krzewdw, oraz zgtoszenia mozliwosci uszkodzenia drzew i krzewow
w trakcie wykonywania robot. Wykonawca uzyska stosowne decyzje i pozwolenia na wycinke bgdz przesadzenie
drzew i krzewdw i poniesie wszelkie koszty wycinki lub uszkodzenia istniejgcej zieleni. Roboty nalezy prowadzi¢ w
spos6b zapewniajgcy maksymalng ochrone istniejgcej zieleni.

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska.

3. ZOBOWIAZANIA OGOLNE

Wykonawca bedzie przestrzegat aktualnego prawa podczas realizacji prac. Jezeli Wykonawca ztamie aktualne
prawo podczas wykonywania prac, wowczas Wykonawca bedzie odpowiedzialny za takie dziatanie.

Wszelkie szkody powstate podczas robét z winy Wykonawcy lub jego podwykonawcéw bedg oszacowane
i zaptacone przez Wykonawce.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za sporzadzenie projektu organizacji robét i jego wdrozenie. Projekt
organizacji rob6t musi uwzglednia¢ krajowe przepisy oraz warunki wydane przez odpowiednie wtadze lokalne oraz



wymagania Zamawiajacego, a przede wszystkim wymagania Kierownika Ruchu Zaktadu Goérniczego i
Kierownika CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ. Projekt przygotowany bedzie przez kwalifikowanych projektantow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje budowlang, ktéra musi by¢ zgodna z ogdlnokrajowymi warunkami
technicznymi, normami technicznymi, przepisami dotyczgcymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska, przepisami
majgcymi zastosowanie do produktow, ktére bedg powstawaty w czasie prac montazowych.

Bedzie sie uwazato, ze Wykonawca uznat wybrane przez siebie trasy dostepu i dojazdu za wystarczajgco
przydatne i dostepne. Wykonawca (w stosunkach miedzy stronami) bedzie odpowiedzialny za konserwacje tras
dostepu. Wykonawca zapewni wszelkie oznakowanie lub wskazowki, ktére moze uznaé za konieczne dla
informowania swojego personelu kierowniczego, pracownikéw i innych oséb. Wykonawca uzyska kazde
ewentualnie wymagane pozwolenie odno$nych wiadz oraz wiascicieli bgdz zarzgdzajgcych danym terenem dla
uzytkowania takich tras, oznakowan i wskazéwek.

Zamawiajgcy nie bedzie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczen, ktére moga wynikngé z uzywania
ktorejkolwiek z tras dostepu lub z uzytkowania w inny sposéb niz przewidziano, i nie bedzie brat pod uwage zadnych
roszczen z tytutu nieprzydatnosci lub niedostepno$ci jakiejkolwiek takiej trasy do ciggtego uzytku w czasie budowy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych lub czasowych praw przejazdu wymaganych
od niego dla dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zapewni rowniez na wiasny koszt, wszelkie dodatkowe
urzgdzenia poza Placem Budowy, potrzebne mu do celéw wykonania robét.

Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich majgcych zastosowanie przepiséw bezpieczenstwa przy
projektowaniu, planowaniu dostepu do Placu Budowy i swoich na nim dziataniach. Wykonawca od rozpoczecia
pracy na Placu Budowy, az do przejecia go przez Zamawiajgcego, zapewni:

1/ ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozor robot, oraz
2/ tymczasowe drogi, przejscia, ostony i ogrodzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli

i uzytkownikow przylegtego terenu, spotecznosci lokalnej i innych osob.

Organizacja ruchu (projekt, uzgodnienia z Policjg, Strazg Pozarng, Pogotowiem Ratunkowym, Dyrekcjg Drég,
wiascicielami terenu i innymi) nalezy do zadan Wykonawcy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z probami i sprawdzeniami.
3.1. Dokumentacja budowlana

Wykonawca dla zadania stanowigcego przedmiot zamoéwienia przygotuje dokumentacje budowlang
wystarczajgco doktadng, aby pozwolita uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnita
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazéwki do realizacji robét oraz aby opisata eksploatacje
ukonczonych robét. Zamawiajgcy bedzie miat prawo dokonywac przegladéw dokumentacji budowlanej i dokonywaé
inspekcji jej przygotowania, niezaleznie, gdzie jest ona sporzadzana.

Kazda cze$¢ dokumentacji budowlanej bedzie, po uznaniu jej za nadajgcg sie do uzytku, przedtozona
Zamawiajgcemu do weryfikacji przed wykonawczej. Okres weryfikacji oznacza okres wymagany przez
Zamawiajgcego, ktéry nie bedzie przekraczat 14 dni, liczac od dnia, kiedy Zamawiajgcy otrzyma jakas czesc¢
dokumentacji budowlanej oraz powiadomienie Wykonawcy, ze jest ona gotowa zaréwno do weryfikacji przed
wykonawczej zgodnie z niniejszg czescig dokumentu jak i do uzytku. Jezeli Zamawiajgcy, w ciggu takiego okresu
weryfikacji, powiadomi Wykonawce, ze taka cze$¢ Dokumentacji Budowlanej nie odpowiada (w podanym zakresie)
wymaganiom Zamawiajgcego, to bedzie ona poprawiona, ponownie przedtozona i zweryfikowana na koszt
Wykonawcy.

Dla kazdej czesci robot, poza zakresem, dla jakiego uzyskana zostata uprzednia zgoda Zamawiajgcego:

- budowa nie zacznie sie przed uptywem okresu weryfikacji dokumentacji budowlanej, odnoszacej sie do projektu
i budowy tej czesci,

- budowa bedzie sie odbywata zgodnie z tg dokumentacjg budowlang,

- jezeli Wykonawca zyczy sobie zmodyfikowac jakikolwiek projekt lub dokument, ktéry byt juz uprzednio
dostarczony do takiej weryfikacji przed wykonawczej, to Wykonawca natychmiast powiadomi Zamawiajgcego o
koniecznosci dodatkowej weryfikacji przed wykonawczej.

Jezeli Zamawiajgcy poleci, ze do prowadzenia robét konieczna jest dalsza dokumentacja budowlana, to
Wykonawca, po otrzymaniu polecen Zamawiajgcego, przygotuje takg dokumentacje budowlang.

Btedy, opuszczenia, niejasnosci, sprzecznosci, niestosownosci i inne wady bedg poprawione przez Wykonawce
na jego koszt.

Dokumentacja rob6t musi zawiera¢ minimum:
1/ dokumentacja projektowa budowlana:
- jesli konieczna - projekty budowlane z kompletem uzgodnien, dokumentéw i dokumentacji pozwalajgcej
uzyskaé pozwolenie na budowe oraz decyzje pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy
lub
- dokumentacja budowlana z kompletem uzgodnien, dokumentéw i dokumentacji pozwalajgca realizowac
zadania przedmiotu zaméwienia na zgtoszenie wykonywania rob6t remontowych
2/ dokumentacja projektowa wykonawcza (projekty wykonawcze):
- dane do projektowania;
- opis techniczny;
- obliczenia statyczne i wytrzymatosciowe;
- rysunki — plan zagospodarowania;



- rysunki wykonawcze;

- schematy montazowe;

- specyfikacje techniczne;

- zestawienia materiatéw, urzgdzen i armatury z powotaniem norm;

- opisy procedur (np. opis procedur spawania, odbioru spawow, opis procedur prob i testéw itp.);

- opis kontroli jakosci

3/ dokumentacja powykonawcza:

- dokumentacja projektowa powykonawcza — projekt budowlany i projekty wykonawcze: projekty z naniesionymi
powykonawczo zmianami potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru. W
przypadku znacznej ilosci zmian wykonawczych nalezy sporzadzi¢ oddzielng, petng dokumentacje
powykonawczg réwniez potwierdzong przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zaklauzulowana w osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku inwestycji liniowych nalezy dodatkowo wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng w formie
drukowanej i elektronicznej wedtug wymagan Zamawiajgcego — wzor takiej dokumentacji jest dostepny w
siedzibie Zamawiajgcego;

- aprobaty i certyfikaty na materiaty i urzadzenia, deklaracje zgodnosci dostarczonych materiatéw i urzadzen;

- protokoty z badan, préb i testéw;

- protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

- schematy powykonawcze w miejscach gdzie majg by¢ umieszczone;

- dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR);

- instrukcje obstugi i eksploatacji;

- oryginaty zawiadomien urzedow, instytuciji;

- dopuszczenia odpowiednich instytucji do uzytkowania obiektow, urzadzen (w tym takze UDT);

- oswiadczenia wiascicieli (zarzadcow) terendw o przywréceniu do porzadku terendéw zajmowanych na czas
budowy;

- rozliczenie inwestycji;

- dane finansowe pozwalajgce ustali¢ wartos¢ srodkow trwatych wedtug wymagan Zamawiajacego.

Wszystkie dokumenty i dokumentacje muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim.
Po zakonczeniu prac Wykonawca dostarczy do odbioru koncowego trzy egzemplarze dokumentacji w
wersji papierowej oraz na nosniku elektronicznym — pendrive lub ptyta CD/DVD.

3.2. Zobowiagzania wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sig, ze jezeli jest to prawnie i fizycznie mozliwe, to projektowanie, dokumentacja
budowlana, realizacja i ukonczone roboty bedg zgodne z tym co nastepuje, w kolejnosci pierwszenstwa:
- prawo Kraju
oraz
- dokumenty stanowigce kontrakt, tak jak zostaty zmienione lub zmodyfikowane przez zmiany.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnych potwierdzeh wiascicieli dziatek o
uporzgdkowaniu i doprowadzeniu do stanu pierwotnego wszystkich dziatek, na ktérych prowadzone byty roboty,
sktadowanie lub dojazd.

3.3. Standardy i przepisy techniczne

Dokumentacja projektowa, dokumentacja budowlana, wykonanie i zakohczenie robét ma odpowiadac
miejscowym krajowym specyfikacjom technicznym, normom i standardom technicznym, przepisom budowlanym i
ochrony $srodowiska, przepisom dotyczagcym produktéw bedgcych wynikiem robét.

3.4. Inne ustugi
3.4.1. Testy

Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania przed i po montazu wyposazenia dla upewnienia sig, czy
montowane urzgdzenia spetniajg wszelkie wymagania. Wykonawca bez zadnych kosztéw dla Zamawiajgcego
usunie wszelkie wady, ktére wyszlty na jaw podczas tych testéw.

Kazdy komponent poddawany cisnieniu powinien by¢ przetestowany hydrostatycznie wedtug odpowiednich
przepisow i norm, a takze wedtug zalecen producenta.

Préba cisnieniowa rurociggéw powinna by¢ przeprowadzana odpowiednio: na cisnienie odpowiadajgce co
najmniej 1,5 krotnosci cisnienia projektowanego i w okresie 30 minut wahania ci$nienia nie mogg przekroczy¢ +/-
5% wartosci wymaganej. Proby cisnieniowe nie moga by¢ wykonywane przed czyszczeniem (ptukaniem) rurociggu.

Potgczenia spawane sg przedmiotem badan nieniszczacych wg wymagan tego dokumentu, oraz odpowiednich
przepisow i norm.

Wszystkie testy i proby muszg by¢ przeprowadzone w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.4.2. Zabezpieczenie Jakosci/ Kontrola Jakosci.

Wykonawca powinien przeprowadzaé kontrole, testy i opracowac program ich dokumentaciji.



Wykonawca powinien zapisywaé wszystkie konkretne kroki dotyczgce kontroli jakosci poprzez sprawozdania
lub zaswiadczenia. Przed wykonaniem pracy wszystkie te dokumenty bedg kontrolowane pod wzgledem ich
kompletnosci.

Zamiar kontrolowania przez Zamawiajgcego powinien by¢ ogtoszony 3 dni wczes$nie;j.

Zamawiajgcy moze dokonaé kontroli wykonania w zaktadach Wykonawcy albo jego pod dostawcow, a
Wykonawca ma umozliwi¢ Zamawiajgcemu dokonanie takiej kontroli.

4. TEREN BUDOWY
4.1. Informacje dotyczace terenu budowy

1/ Wtasnos$¢ terenu budowy dla planowanych robot
Teren budowy dla robot znajduje sie na terenie czynnego Zaktadu Gorniczego PEC GEOTERMIA
PODHALANSKA S.A. w Szaflarach - Banskiej Niznej i jednocze$nie czynnego zaktadu produkcyjnego
cieptowniczego - CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach - Banskiej Niznej.
Wiascicielem posesji, wszystkich obiektéw i uzbrojenia nadziemnego i podziemnego, za wyjatkiem kabla
ziemnego 3SN, jest PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A.
2/ Stan terenu budowy dla planowanych robét
Teren budowy, to znaczy caty teren CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ jest zagospodarowany i utrzymywany na
biezgco. Teren ten jest zarzgdzany przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego PEC GEOTERMIA
PODHALANSKA S.A. i kierownika CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ w PEC GEOTERMIA PODHALANSKA S.A,,
Pana Wojciecha Wartaka.
Stan terenu budowy odnosi sie do dnia otwarcia przetargu.

4.2. Droga dojazdowa do placu budowy

Dojazd na teren budowy jest zapewniony poprzez istniejgcy zjazd na teren CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ od
strony drogi krajowej nr 47 Rabka — Zakopane.

4.3. Terminy przekazania placu budowy

Tereny budowy poszczegdlnych zadan stanowigcych przedmiot umowy zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu umowy na wykonawstwo w terminach okreslonych w umowie.

4.4. Zagospodarowanie terenu budowy na okres prowadzenia robot

Koszty zwigzane z nastepujagcymi dziataniami bedg objete propozycja cenowa przedstawiong przez

Wykonawce:

1/ Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z zarzadzajgcym terenem budowy i przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu projekt organizacji robét i urzadzenia placu budowy na czas prowadzenia robét. Zarzadzajacy
terenem placu budowy wskaze Wykonawcy miejsca placéw sktadowych oraz miejsca zaplecza budowy;

2/ Wykonawca zagospodaruje teren budowy na czas prowadzenia robo6t zgodnie z zatwierdzonym projektem
urzadzenia placu budowy.

4.5. Oznakowanie

Montaz oznakowan na terenie budowy bedzie wykonany zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw
prawa oraz zgodnie z instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca poniesie wydatki zwigzane z wykonaniem oznakowan, ich montazem i utrzymaniem.

4.6. Hatas

W okresie prowadzenia robét wszyscy wykonawcy sg zobowigzani do ograniczeniu hatasu z réznych prac tak
jak to tylko mozliwe.

4.7. Parking samochodowy

Samochody mogg by¢ parkowane na terenie CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach — Banskiej Niznej
pod warunkiem, ze nie zaktdcg pracy Zakladu. Kierownik Ruchu Zaktadu Gorniczego i CIEPLOWNI
GEOTERMALNEJ wyznaczy ilo$¢ i miejsca pakowania dla samochodéw Wykonawcy.

Samochody zostang usuniete z miejsca parkowania na terenie CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ na kazde
wezwanie Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego i CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ lub osoby sprawujgcej dyzur w
Zaktadzie.

4.8. Oczyszczanie terenu budowy
Wykonawca i jego podwykonawcy muszg utrzymywac teren budowy w czystosci. Jezeli Zamawiajgcy lub jego
przedstawiciele poproszg Wykonawce o uporzgdkowanie terenu budowy zanieczyszczonego w wyniku

prowadzenia przez Wykonawce robot, Wykonawca spetni takg prosbe.

4.9. Elektrycznos¢ dla celéw budowy, woda dla celéw budowy



Dostawa energii elektrycznej, wody dla celéw budowy lezy po stronie Wykonawcy.

Kierownik CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ moze udostepni¢ zasilanie budowy w energie elektryczng i zasilanie
budowy w wode, lecz bedzie to wymagato spisania umowy rozliczeniowej za zuzytg energie elektryczng i wode
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

4.10. Budynki zaplecza gospodarczego warunki sanitarne.

Wykonawca i jego podwykonawcy zapewnig obiekty zaplecza socjalnego i gospodarczego dla pracownikéw
oraz do przechowywania narzedzi.

Wykonawca dla swoich pracownikéw i pracownikéw podwykonawcow postawi toalety i bedzie je utrzymywat w
czystosci.

Wykonawca we witasnym zakresie ustawi pojemniki na gromadzenie odpaddéw i Smieci oraz zapewni odbior
odpaddw i $Smieci przez uprawnione przedsigbiorstwo. Odpady i $mieci beda usuwane natychmiast po zapetieniu
pojemnikéw lub na Zzadanie Kierownika Zaktadu.

Obiekty zaplecza socjalnego, gospodarczego i toalety Wykonawca rozmiesci na terenie budowy zgodnie
z zagospodarowaniem placu budowy.

5. ODPADY | ICH UTYLIZACJA

1/ Wszystkie odpady pochodzace z demontazy i rozbiérek obiektéw oraz odpady pochodzace z budowy zostang
odwiezione do miejsc utylizacji i zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy robét. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kopie tzw. ,karty odpadu” poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

2/ Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zagospodaruje nadmiar ziemi.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach — Banskiej Niznej w 2006/2007r. zostaly zamontowane
trzy chtodnie wentylatorowe wody (trzy celki) typ Bora 2500T firmy WENTECH, chtodnie typu otwartego
przeznaczone do schfadzania cieptej wody termalnej przed skierowaniem jej do cieku wodnego.

Chtodnie sg ustawione na oddzielnych zelbetowych konstrukcjach nosnych i sg zakotwione do tych konstrukcji
poprzez ramy stalowe.

Generalnie chfodnie wentylatorowe podtgczone sa:

- do ci$nieniowej instalacji technologicznej wody geotermalnej poprzez rurociggi DN150 wykonane z PE i z stali
kwasoodpornej;

- do instalacji elektrycznej — podigczenie wentylatorow chtodni oraz napeddéw elektrycznych zaworéw;

- silniki elektryczne wentylatorow — do uziemienia;

- do instalacji odgromowej;

- do instalacji sterowania i AKPIA;

- do kanalizacji grawitacyjnej odptywowejj zapewniajgcej odbiér schiodzonej wody termalnej i skierowanie jej
do cieku wodnego.

Do uktadu technologicznego chtodni wentylatorowych i jego sterowania, przed chtodniami, podigczone sg
2 obiekty basenowo — hotelowe sgsiadujace z terenem CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ. S to ,KURORT” (,TERMY
PODHALANSKIE”) i ,GORACY POTOK” korzystajgce z cieptej wody termalnej przed skierowaniem jej
do zainstalowanych chtodni wentylatorowych.

6.1. KONSTRUKCJA PODPARC (FUNDAMENTOW) CHLODNI

Wedtug informacji zawartych w ZA£ ACZNIKU NR 3 do WT kazda chtodnia wentylatorowa (celka) posadowiona
jest na osobnej monolitycznej, zelbetowej konstrukcji nosnej ztozonej z:
- 2szt. rbwnolegtych, podtuznych zelbetowych taw i $cian fundamentowych o dtugosciach 4,0m, grubosc¢ scian
fundamentowych wynosi 40cm
oraz
- poziomej nadziemnej ptyty zelbetowej grubosci 15cm opartej na Scianach fundamentowych. Ptyta ma w rzucie
poziomym wymiary 4,0m x 3,0m.
Posadowione fundamentéw: bezposrednie na gruncie, na gtebokosci 1,4m ponizej terenu, na warstwie chudego
betonu grubosci 10cm. Szerokos$c¢ faw fundamentowych wynosi 60cm a wysokos¢ 40cm.
Zelbetowe konstrukcje podparé chtodni sg wyniesione ponad teren na wysoko$¢ ok. 40cm.
Zamawiajgcy zwraca uwage, ze gorne powierzchnie zelbetowych ptyt sg znacznie skorodowane, widoczne jest
gorne zbrojenie piyt.

W gérnych krawedziach zelbetowych nadziemnych ptyt podpar¢ chtodni zamontowane sg stalowe katowniki
obramowania zabezpieczajgcych krawedzie ptyt przed uszkodzeniem.
Katowniki obramowan wykonane z stali weglowej sg mocno skorodowane.

Chtodnie za posrednictwem stalowej konstrukcji podchtodniowej oraz stalowe ramy wentylatorow sg
zamocowane do zelbetowej konstrukcji za pomoca kotw stalowych M12.



Od strony poétnocnej do zelbetowej konstrukcji podparé chiodni zamocowane sg po 2 stalowe podparcia rur
stalowych DN150 doptywu wody termalnej do ukfadu schtadzania, podparcia sg skorodowane.

Nadziemne czesci zelbetowych konstrukcji podpar¢ chtodni narazone sa:
- nabezposrednie destrukcyjne korozyjne dziatanie cieptej wody termalne;j i jej oparéw; a w zimie na oblodzenia
od wody geotermalnej;
- na catoroczne destrukcyjne dziatanie zmiennych czynnikéw atmosferycznych (temperatury, opadéw deszczu
i $niegu) oraz dziatania promieni stonecznych.

6.2. CHLODNIE WENTYLATOROWE

Zamontowane w CIEPOWNI GEOTERMALNEJ chiodnie wentylatorowe to urzgdzenia przeznaczone do
schtadzania cieptej wody termalnej do wymaganej dla zrzutu cieptej wody do cieku powierzchniowego (rzeki)
temperatury max. 35°C.

Woda termalna i jej opary wykazujg wtasciwosci korozyjne, zawierajg miedzy innymi CO2 oraz H2S — patrz
ZAtACZNIK NR 5 do WT.

Chtodnie wentylatorowe typu BORA 2500T sg typu otwartego i pracujg w uktadzie przeptywowym, w ukfadzie
réwnolegtym.

W kazdej chiodni zainstalowano po 2 szt. wentylatoréw osiowych pracujgcymi na tloczeniu w uktadzie
réwnolegtym.

Zespot 3 chtodni zostat zaprojektowany i wykonany dla uzyskania przede wszystkim efektu schtodzenia
max. 200m?/h cieptej wody termalnej o temperaturze max. 65°C do temperatury max. 35°C — warunek wymagany
w pozwoleniu wodno — prawnym dla zrzutu cieptej wody do cieku powierzchniowego.

Wszystkie elementy chtodni majgce bezposredni kontakt z wodg geotermalng i jej oparami zostaty
zaprojektowane i wykonane generalnie z materiatéw odpornych na korozyjne dziatanie cieptej wody termalnej:

- $ciany chtodni i zbiornik/basen wody (podchtodniowa taca zbiorcza) zostaty wykonane z laminatu szklano —
poliestrowego. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest zelkotem, odpornym na promieniowanie UV.
Panele Scienne wykonane sg w kolorze RAL7035;

- zraszalnik, eliminator unosu kropel — z PP;

- inne elementy z tworzyw sztucznych — z PP, PCV, inne tworzywa;

- elementy stalowe wewnatrz chtodni takie jak: konstrukcja szkieletowa, rury wodorozdziatu, ruszty zraszalnika
i wodorozdziatu, elementy ztagczne — z stali kwasoodpornej gatunku OH17N12M2 (AISI 316, 1.4101)

- elementy stalowe na zewnatrz chtodni takie jak: konstrukcja podchiodniowa, obudowa i podstawa
wentylatorow - stal weglowa malowana farbg zywiczng, elementy ztgczne — z stali weglowe;.

Podstawowe wymiary i ciezar chtodni wentylatorowej BORA 2500T:

- wymiar systemowy 2,5m x 3,5m;
- obrys:
-- dtugosé 2,65m
-- szerokosé 3,45m
-- wysokos¢ 3,92m
- ciezar transportowy ok. 1430kg
- ciezar eksploatacyjny ok. 4500kg

W chtodniach zastosowano wentylatory ttoczace typu WO 1000 firmy WENTECH zabudowane bezposrednio
na watach silnikow. Zastosowano silniki indukcyjne, tréjfazowe, jednobiegowe na tapach firmy INDUKTA typu Skg
132M-6A. Moc silnika: 4,0kW, zasilanie elektryczne pragdem zmiennym 3-fazowe 400V.

4 topaty wentylatora sg wykonane z PP zbrojonego widéknem szklanym, $rednica wirnika: 990mm.

Obudowa wentylatoréw — z lakierowanej stali weglowej(?).

Silniki wraz z wentylatorami zamocowane sg na ramie stalowej z stali weglowej, malowanej farbami zywicznymi.

Informacje dotyczgce danych projektowych, konstrukcji, sposobu dziatania i eksploataciji zabudowanych chtodni
wentylatorowych BORA 2500T (zespotéw chtodni i wentylatorow) sg zawarte przede wszystkim w ZAtACZNIKU
NR 2 do WT a takze w ZALACZNIKU NR 3 do WT.

W trakcie procesu schiadzania wody termalnej w chtodniach wentylatorowych wystepuje wewnatrz chtodni,
zwlaszcza na wymiennych pakietach zraszalnikdw i eliminatorow unosu kropel, wytrgcanie sie statych frakcji
krystalicznych zwigzkéw chemicznych zawartych w wodzie termalnej. To zjawisko powoduje koniecznosc
stosunkowo czestej wymiany wymiennych pakietow zraszalnikdw i eliminatoréw unosu oraz czyszczenia wnetrza
chtodni.

Obecnie chiodnie po prawie dwudziestoletniej j eksploatacji wykazujg bardzo duzy stopien zuzycia
technicznego. Wykonane z laminatu szklano — poliestrowego elementy obudowy chtodni oraz wanny
podchtodniowe sg popekane i nieszczelne.

Znacznemu zuzyciu zapewne ulegly takze gumowe kompensatory na przylgczach rurowych zasilania
i odprowadzenia wody termalne;.

6.3. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZACE PODLACZENIA CHLODNI WENTYLATOROWYCH
DO INSTALACJI

1/ Instalacja technologiczna



Ciepta woda termalna doprowadzona jest bezposrednio z CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ w rejon chfodni
preizolowanym podziemnym rurociggiem cisnieniowym DN150 PN16 z rurg przewodowg PE SDR17, ktéry przy
chtodniach przechodzi w nadziemny kolektor - preizolowany rurocigg DN150 PN16 z rurg przewodowg z stali
kwasoodpornej AlSI 316 (1.4401). Woda termalna doprowadzana jest bezposrednio do chtodni rurociggami DN150
PN16 z rurg przewodowg z stali kwasoodpornej AlSI 316 (1.4401).

Cisnienie wody termalnej z odwiertéw gtebinowych przed podaniem jej do chtodni jest zredukowane za pomocg
reduktoréw cisnienia zainstalowanych w uktadzie technologicznym chtodni, w hali technologicznej CIEPLOWNI
GEOTERMALNEJ z ok. max.3,0MPa/min.1,3MPa do dopuszczalnego dla instalacji chtodni cisnienia ok. 0,2MPa.

Na przytgczach wodnych doptywu (cisnieniowy) DN150 i odptywu (grawitacyjny) DN200 wody termalnej z
chtodniami zastosowano kompensatory separujgce kotnierze chiodni przed momentami i naprezeniami
pochodzgcymi od rurociggow przytgczanych.

Wedtug projektéw wykonawczych zastosowano kompensatory gumowe(?) odpowiedni DN150 i DN200 firmy
EBRO(?) typ U1 PN10, kotnierze obrotowe ze stali ocynkowanej, dtugo$¢ zabudowy 130mm, $cianka zewnetrzna
i wewnetrzna EPDM, wzmochienie: kordon nylonowy.

Do uktadu technologicznego chtodni wentylatorowych i jego sterowania, przed chtodniami, podtgczone sg
2 obiekty basenowo — hotelowe sgsiadujgce z terenem CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ. Sg to ,KURORT” (,TERMY
PODHALANSKIE”) i ,GORACY POTOK” korzystajgce z cieptej wody termalnej przed skierowaniem jej do
zainstalowanych chtodni wentylatorowych.
Wiaczenie instalacji tych obiektow do instalacji chtodni znajduje sie:
- wigczenie instalacji ,KURORORT” (TERMY PODHALANSKIE”) wykonane w 2007r. znajduje sie w hali
technologicznej CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ — patrz schematy technologiczne w ZA£tACZNIKU NR 2 do
WT i ZAtACZNIKU NR 3 do WT,;
- wigczenie instalacji ,GORACY POTOK” wykonane w 2010r. znajduje sie przy chtodni wentylatorowej nr 1 —
patrz ZALACZNIK NR 4 do WT.

Po schtodzeniu woda termalna odprowadzana jest grawitacyjnie rurami PE DN200 z zbiornikow/basenéw
podchtodniowych do podziemnej kanalizacji odprowadzajgcej schtodzong wode do cieku wodnego — patrz
ZAtACZNIK NR 3 do WT.

Informacje dotyczace uktadu technologicznego schtadzania wody termalnej (elementéw sktadowych instalacji,
pracy, uruchamiania, regulacji, pomiaréw instalacji technologicznej, inne) zawarte w ZALACZNIKU NR 3 do WT, a
takze w ZALtACZNIKU NR 2 do WT.

2/ Instalacja elektryczna

Silniki wentylatorow oraz silniki napedéw elektrycznych zaworéw odcinajgcych przy chtodniach sg zasilane z
szafy elektrycznej zasilania (rozdzielni elektrycznej) dla chtodni, szafa jest zlokalizowana w gtéwnej rozdzielni
elektrycznej w budynku CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ.

Silniki wentylatoréw zasilane sg poprzez falowniki, do jednego falownika podigczone sg 2 silniki zespotu
wentylatorow w 1 chtodni. Falowniki zlokalizowane sg w szafie zasilania elektrycznego.

Dla obstugi wentylatorow zastosowano falowniki firmy ABB typ ACS580-01-026A-4.

Przy samych chtodniach zlokalizowana jest szafa elekiryczna z awaryjnymi wytgcznikami zespotu 2
wentylatorow w kazdej chtodni.

3/ Instalacja sterowania i AKPiA

Elementy sterowania i AKPIA (czujniki, elementy regulacyne, itd.) zwigzane z uktadem technologicznym chtodni
wentylatorowych wigczone sg do systemu SCADA dziatajgcego w PEC GEOTERNIA PODHALANSKA S.A. i
sterowane sg z poziomu operatora w CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ. Przewody elektryczne instalacji podtgczone
do szafy SCADA w budynku CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ.

4/ Instalacja odgromowa

Wedtug dokumentacji projektowej, wokét fundamentéw chtodni nalezato utozyé uziom otokowy z ptaskownika
FeZn 50mm x 4mm i potgczy¢ go z istniejgcym systemem uziemiajgcym CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ.. Do tego
uziemienia miaty zosta¢ doprowadzone zwody pionowe wykonane z drutu FeZN D=8mm, po jednym z kazdej
chtodni (celki), potagczone poprzez typowe zaciski probiercze.

Do instalacji projektowano podtgczenie wszystkich elementéw stalowych: zbrojenie fundamentéw oraz
instalacja uziemiajgca wentylatory chtodni.

7. WARUNKI TECHNICZNE DLA PLANOWANYCH ROBOT PRZEDMIOTU UMOWY

71 OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT ZWIAZANYCH Z BUDOWA NOWYCH CHLODNI
WENTYLATOROWYCH

Realizacja przedmiotu umowy w zakresie budowy nowych chtodni wentylatorowych obejmuje nastepujace
prace:



1/ demontaz trzech istniejacych chtodni wentylatorowych (celek) typu BORA 2500T zainstalowanych na terenie
CIEPLOWNI GEOTERMALNEJ w Szaflarach — Banskiej Niznej wraz z ich odtgczeniem od instalaciji
branzowych;

2/ naprawa istniejgcych zelbetowych monolitycznych konstrukcji podparcia (fundamentéw) chtodni na podstawie
opinii technicznej i projektu Wykonawcy;

3/ zaprojektowanie nowych chtodni wentylatorowych i ich podigczenia do instalacji branzowych wraz z opisem
sposobu dziatania i eksploatacji nowych chtodni w powiazaniu z dziataniem catego uktadu schtadzania wody
termalnej w zwigzku z instalacjg nowych chtodni. W projekcie nalezy uwzgledni¢ istniejgce podtgczenie do
uktadu schtadzania 2 obiektéw basenowo — hotelowych: ,KURORT” (,TERMY PODHALANSKIE”) i ,GORACY
POTOK”;

4/ dostawa i montaz 3 szt. nowych chtodni wentylatorowych wraz z ich ponownym podtgczeniem do instalaciji
branzowych oraz wykonaniem, je$li bedg konieczne, przerdbek tych instalacji branzowych, wykonanie
ewentualnych regulacji uktadu schtadzania wody termalnej;

5/ wykonanie wszystkich niezbednych prob, testéw i pomiaréw przed uruchomieniem nowych chtodni i
zwigzanego z nimi catego uktadu schtadzania wody termalnej;

6/ uruchomienie nowych chtodni z uwzgledniajgce podtgczone do uktadu technologicznego chtodni 2 obiekty
basenowo — hotelowe: ,KURORT” (,TERMY PODHALANSKIE”) i ,GORACY POTOK?;

7/ wymiana na nowe kompensatory gumowe w przytgczach wodnych doptywu i odptywu wody termalnej chtodni;

8/ wykonanie innych robét zwigzanych z wykonaniem robét zasadniczych wymienionych wyzej, jak miedzy innymi:

- dostosowanie rurociggow i przytaczy do nowych chiodni;

- ewentualne dostosowanie sterowania catosci uktadu schtadzania wody po zainstalowaniu nowych chtodni o
nowych, innych niz dotychczas parametrach pracy i warunkach eksploatacji oraz weryfikacja i ewentualna
korekta procedur uruchamiania i pracy uktadu schtadzania wody termalnej;

- inne roboty konieczne dla realizacji przedmiotu zamoéwienia.

7.2. PODSTAWOWE WYTYCZNE ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PROJEKTOWANIA | WYKONANIA
NOWYCH CHLODNI WENTYLATOROWYCH

Zamawiajgcy zaleca zaprojektowanie i wykonanie nowych chtodni wentylatorowych do schtadzania cieptej wody
termalnej o gabarytach, parametrach, sposobie dziatania/pracy, warunkach ich eksploatacji praktycznie
identycznych jak chtodnie istniejgce w celu:

- wykorzystania istniejgcych konstrukcji podpar¢ (fundamentéw) chiodni bez koniecznosci wykonania robot
adaptacyjnych tych konstrukcji dla nowych chtodni;

- unikniecia lub ograniczenia do minimum wykonania przerdbek i rozbudowy instalacji branzowych, zwlaszcza
instalacji wodnych;

- zapewnienia niezmienionej pracy istniejgcego uktadu schtadzania wody termalnej, do ktérego podigczone sg
takze posrednio 2 obiekty basenowo — hotelowe.

Zespdt 3 chtodni ma by¢ zaprojektowany i wykonany dla uzyskania efektu schtodzenia max. 200m3h cieptej
wody termalnej o temperaturze max. 65°C do temperatury max. 35°C — warunek wymagany w pozwoleniu wodno
— prawnym dla zrzutu cieptej wody do cieku powierzchniowego.

W zatozeniu docelowo zespdt 3 chtodni ma dziataé w ruchu ciggtym catodobowo.
Zamawiajgcy dopuszcza okresowo prace chiodni z jednym wentylatorem w przypadku awarii wentylatorow, tak
jak w chtodniach istniejgcych.

Chtodnie majg by¢ zaprojektowane i wykonane w catosci wytgcznie z materiatow i czesci odpornych na czynniki
korozyjne wymienione w niniejszych Warunkach Technicznych (WT).

Czesci zamienne i wymienne elementy eksploatacyjne chtodni majg by¢ tatwo dostepne w przewidywanym,
wieloletnim okresie eksploatacji.

Hatas pochodzacy od catodobowej pracy zespotu 3 chtodni nie moze przekraczac wartosci dopuszczalnych na
terenach zabudowanych i zamieszkatych.

7.3. OGOLNE WARUNKI DLA PLANOWANYCH ROBOT
7.3.1. ZELBETOWE KONSTRUKCJE PODPARC (FUNDAMENTOW) CHLODNI WENTYLATOROWYCH

Po demontazu istniejgcych chtodni wentylatorowych Wykonawca sporzadzi opinie/ekspertyze techniczng
dotyczgcg stanu technicznego istniejgcych zelbetowych konstrukcji podpar¢ chtodni, w ktdrej:

- bedzie zawarta ocena stanu technicznego tych konstrukgiji i okreslenie ich przydatnosci do dalszej diugoletniej
eksploatacji dla nowych chtodni;

- zostanie podany sposob naprawy uszkodzonych elementéw tych konstrukcji zapewniajgcy wieloletnig trwatosé
eksploatacyjng wykonanych napraw i zabezpieczen, a w przypadku koniecznosci wymiany elementow
konstrukcji (czesciowej lub catkowitej) nalezy zaprojektowa¢ nowe elementy tych konstrukcji odpornych na
korozyjne dziatanie czynnikow — wody termalnej i czynnikéw atmosferycznych.

Opinia/ekspertyza techniczna ma by¢ wykonana przez projektanta posiadajgcego odpowiednie doswiadczenie

w projektowaniu konstrukcji narazonych na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Zaproponowane w tym opracowaniu ostateczne rozwigzania projektowe i materiatowe majg uzyskaé¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego.



Naprawa uszkodzonych elementéw konstrukcji podparé lub ich ewentualna wymiana majg by¢ zaprojektowane
i wykonane w sposob i z materiatdw odpornych na destrukcyjne korozyjne dziatanie cieptej wody termalnej i jej
oparéw, a w zimie oblodzenia wodg termalng oraz catoroczne destrukcyjne dziatanie zmiennych czynnikow
atmosferycznych (temperatury, opadoéw deszczu i $niegu), dziatania stoinca.
Ponadto:
- nowe stalowe obramowania ptyty gérnej nalezy wykona¢ z katownikow z stali kwasoodpornej gatunku 1.4401
(AISI 316);
- nalezy wykona¢ zakotwienia nowych chfodni wentylatorowych i wentylatoréw do konstrukcji wsporczych z stali
kwasoodpornej gatunku 1.4401 (AISI 316).

7.3.2. STALOWE PODPARCIA RUROCIAGOW PRZY CHLODNIACH

Nalezy wymieni¢ istniejgce stalowe podparcia rurociggéw przy chtodniach na nowe ze stali kwasoodpornej
gatunku 1.4401 (AISI 316).

7.3.3. CHLODNIE WENTYLATOROWE

Nalezy zaprojektowac¢, wykonac¢ i zamontowaé¢ 3 nowe chtodnie wentylatorowe spetniajace warunki podane
nizej. Przy projektowaniu nowych chtodni nalezy przede wszystkim wzorowac sie na konstrukcji i sposobie dziatania
istniejgcego zespotu chtodni.

Wykonawca przed wykonaniem nowych chtodni przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje
projektowa i DTR nowych zawierajgce szczegotowe informacje dotyczace ich konstrukcji, rodzaju zastosowanych
materiatdw, montazu, opisu sposobu dziatania, wytycznych dla eksploatac;ji.

WARUNKI | WYTYCZNE DLA PROJEKTOWANIA, WYKONANIA | EKSPLOATACJI CHLODNI
WENTYLATOROWYCH

1/ Parametry i wytyczne do projektowania
a/ Podstawowe parametry do projektowania:

- | obcigzenie hydrauliczne obiegu dla zespotu 3 chtodni: 200 | m%h

- | min. obcigzenie hydrauliczne 1 chtodni: min. 67 | m3/h

- | min. i max cisnienie robocze wody na poziomie ustali¢ z Zamawiajagcym na | MPa
wodorozdziatu: etapie projektowania chtodni

- | temperatura wody cieptej: 55-65 | °C

- | max. temperatura wody ciepte;: max. 65 | °C

- | max. temperatura wody ochtodzonej: max. 35 | °C

b/ Praca chtodni: w ukfadzie przeptywowym, w uktadzie rownolegtym.
Chtodnie z géornym wodorozdziatem i dolnym, przeciwprgdowym ttoczeniem powietrza.
¢/ Konstrukcja chtodni ma zapewni¢ minimalne straty parowania - do max. ok. 4%.
2/ Wytyczne konstrukcyjne i materialowe
a/ Wedtug Zamawiajgcego nowe chtodnie majg by¢ typu otwartego ztozone z chtodni zasadniczej, z zespotem
2szt. osiowych kanatowych wentylatoréw zewnetrznych ttoczacych pracujgcych w uktadzie réwnolegtym oraz
basenu (zbiornika) podchtodniowego.
b/ Chiodnie nalezy wykona¢ wytgcznie z materiatéw odpornych na:
- korozyjne dziatanie cieptej wody termalnej i jej oparéw, a takze na zalodzenie od wody termalne;j;
- catoroczne dziatanie czynnikéw atmosferycznych;
- dziatanie promieni stonecznych.
Materialy majg odznacza¢ sie duzg trwatoscia, umozliwiajgcg wieloletnig, bezawaryjng eksploatacje tych
urzgdzen.
¢/ Wszystkie elementy stalowe chtodni (wewnetrzne i zewnetrzne) i wentylatorow oraz stalowe elementy
tacznikowe nalezy zaprojektowac i wykona¢ wytgcznie z stali kwasoodpornej gatunku 1.4401 (AlISI 316).
d/ Podstawowe elementy sktadowe chtodni:
d1/ elementy chtodni zasadniczej:
- konstrukcja nosna chtodni: szkieletowa, stalowa;
- zraszalnik: ociekowy, wymienne pakiety zraszalnika na ruszcie stalowym;
- wodorozdziat: z podtgczeniem do zasilania: z rur stalowych z stali kwasoodpornej na ruszcie stalowym;
- eliminator unosu kropel: wymienny, inercyjny;
- obudowa zewnetrzna chtodni
-- nalezy zaprojektowac tatwy dostep do wnetrza chtodni, gdyz ze wzgledu na znaczace wytrgcanie sie
frakcji krystalicznych podczas schtadzania wody termalnej wewnatrz chiodni bedzie konieczne
stosunkowo czeste czyszczenie jej wnetrza i wymiana pakietdw zraszalnika i eliminatora unosu kropel;
-- nalezy zaprojektowa¢ konstrukcje chtodni, ktéra umozliwi tatwg wymiane wymiennych elementow
chtodni, zapewni tatwy dostep do wymiany wymiennych elementéw eksploatacyjnych chtodn;
--  w obudowach chtodni nalezy zaprojektowa¢ otwieralne wizjery/wzierniki umozliwiajgce podglad stanu
wnetrza chtodni;
nalezy zaprojektowac¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu 2szt. zaslepienia otworéw wentylatoréw w obudowach
chtodni zaktadane w przypadku awaryjnego demontazu wentylatoréw;
d2/ basen (zbiornik) podchtodniowy: pojemno$¢ min. 3m® z podtgczeniem do istniejgcego odprowadzenia
wody schtodzonej do kanalizacji odptywowej, grawitacyjnej;



d3/ ruszt podchiodniowy stanowigcy oparcie dla chtodni zasadniczej i wanny: stalowy, kotwiony do konstrukcji
podparcia chtodni (fundamentéw).
e/ Wentylatory
Dla podigczenia elektrycznego silnikow wentylatoréw w nowych chtodniach nalezy wykorzystac istniejgce
falowniki firmy ABB, do ktérych sg podtaczone wentylatory istniejgcych chtodni.
Zamawiajgcy uwaza, ze ze wzgledu na wykorzystanie istniejgcych podtaczen elektrycznych, zastosowanie
istniejgcych falownikdéw oraz sprawdzone dziatanie istniejgcych wentylatoréw nalezy zastosowa¢ wentylatory
o zblizonej konstrukgiji jak istniejgce:
e1/ wentylatory tloczace zabudowane bezposrednio na watach silnikow;
e2/ silniki indukcyjne jednobiegowe na lapach.
Moc silnika wentylatora: 4,0kW, zasilanie elektryczne prgdem zmiennym 3-fazowe 400V;
Silniki wentylatoréw majg by¢ zasilane sg poprzez istniejgce falowniki, do jednego falownika podtgczone
sg 2 silniki zespotu wentylatorow w 1 chtodni.
Oba wentylatory w jednej chtodni majg pracowac z tg samg predkoscig obrotowsa;
e3/ nalezy zastosowac wentylatory o generujace niski poziom hatasu i drgan, nalezy podac graniczne wartosci
tych parametrow.
Ponadto nalezy:
e3/ elementy wentylatoréw nalezy wykonaé z materiatbw odpornych na dziatanie czynnikdw wymienionych
pp. b/, obudowe wentylatorow i siatke zabezpieczajagcg wykonaé z stali kwasoodpornej gatunku
1.4404(AISI 316);
e4/ pojedynczy silnik i wentylator zamocowac na ramie stalowej z stali kwasoodpornej gatunku 1.4404(AISI
316).
e5/ mocowanie ramy wentylatora do podfoza — za pomocg $rub kotwigcych z stali kwasoodporne;.
f/ Gabaryty chtodni
Zamawiajgcy zaleca wykonanie chtodni o gabarytach zblizonych do gabarytéw chtodni istniejgcych w celu
wykorzystania istniejgcych konstrukcji podpar¢ (fundamentéw) chiodni i zminimalizowania wielkosci
ewentualnych przerobek podigczen instalaciji

7.3.4. WYMIANA KOMPENSATOROW W WODNYCH PRZYLACZACH DO CHLODNI

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji producenta i typ kompensatoréw na istniejgcych
wodnych przytgczach do chtodni - cisnieniowych DN150 PN10 i grawitacyjnych DN200 PN10.

8. ZALACZNIKI DO WARUNKOW TECHNICZNYCH.

Zamawiajgcy do niniejszych Warunkéw Technicznych zatgczyt zatgczniki wymienione w tabeli nizej. Wszystkie
zatgczniki sg dostepne na zyczenie sktadajgcego oferte w wersji papierowej za opfatg - zwrotem kosztow
kopiowania i wysyfki.

Na zyczenie sktadajacych oferte mogg by¢ udostepniane do wgladu inne dokumentacje i informacje, ktore w
ocenie sktadajgcego oferte i Zamawiajacego sg potrzebne do sporzgadzenia wyceny przedmiotu zamdwienia.

WYKAZ ZALACZNIKOW DO WARUNKOW TECHNICZNYCH
L.p. [ Numer zatgcznika Tytut zatgcznika

1 | ZAtACZNIK nr 1 do WT: | Lokalizacja chtodni wentylatorowych
Projekt 07-002 ,Dostawa chtodni wentylatorowej do schtadzania wody
termalnej w Cieptowni Banska Nizna przed jej zrzutem do cieku
2 | ZALACZNIK nr 2 do WT: | powierzchniowego. Opracowanie: Dokumentacja techniczno — ruchowa i
wytyczne eksploatacyjne”. Projekt opracowany przez Biuro Doradztwa
Przemystowego ,DPD AZ” Bielsko — Biata w 2006/2007r.
Dokumentacja powykonawcza: Projekt nr P-1137.02/06: ,Instalacja
schtadzania wody termalnej. Tom 2.Projekt wykonawczy zabudowy
chtodni. Czes¢ technologiczno — budowlana”. Projekt opracowany przez
Pracownie Wodno — Chemiczng ,EKONOMIA” Bielsko — Biata w 2007r.
Projekt technologiczny nr 03/10 ,Projekt techniczny przytgcza wody
4 | ZALACZNIK nr 4 do WT: | termalnej do basenéw ,GORACY POTOK". Projekt opracowany przez
K. Strgczka w 2010r.

5 | ZALACZNIK nr 5 do WT: | Analiza wody termalnej z odwiertu BANSKA PGP-1.

3 | ZALACZNIK nr 3 do WT:
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