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KARTA OPINII | USTALEN FORMALNO-PRAWNYCH

1. Opinie:

Nie dotyczy — dokumentacja powykonawcza

2. Ustalenia formalno-prawne:

2.1.

2.2

2.3.

Rozwigzania zawarte W niniejszym projekcie stanowia wylaczng whasnos¢ Pra-
cowni Wodno-Chemicznej ,,EKONOMIA” Sp. z o.0. i moga by¢ stosowane
wylacznie do celu okre$lonego umowg zawarta pomiedzy wyzej wymieniong
Pracownia i Zamawiajacym. Powielanie lub/i udostepnianie rozwigzan 0so-
bom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celow moze nastapi¢ tylko

na podstawie pisemnego zezwolenia Pracowni Wodno-Chemicznej ,EKONO-
MIA” Sp. z 0.0., Z zastrzezeniem wszystkich skutkow prawnych.

Projekt opracowano stosownie do obowiazujacych uzgodnief i warunkow jego
realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja pro-
jektu po uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu wymagac
bedzie aktualizacji przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan
projektowych do wymagan aktualnych Polskich Norm i innych przepisow oraz
do aktualnych warunkow wykonawstwa i dostaw.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa i jest kompletna z punktu wi-
dzenia celu, ktéremu stuzy.

KARTA OPINII | USTALEN FORMALNO-PRAWNYCH Strona 6
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KARTA KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWYCH

Projekt nr P-1137.02/06

KARTA KOORDYNACJI MIEDZYBRANZOWYCH

Projekt skoordynowano | Symbol - . ;
z pracownia pracowni Imie i nazwisko Data Podpis
Nie dotyczy
Strona 7
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KARTA ZMIAN
Nr . L Imie, nazwisko, data, podpis
. Opis wprowadzonej zmiany - - = -
zmiany Wprowadzif Sprawdzif Zatwierdzit
1 Zmiany powykonawcze M. Suszek Jan Malarz S. Porgbski
10.2007 10.2007 10.2007
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SPIS RYSUNKOW

Lp. Tytut Nr rysunku Format

Czes¢ technologiczna

1 | Schemat szczegotowy 1137.PW.T.02.01.001 A2

2 |Plan sytuacyjny 1137.PW.T.02.01.101 A2
3 |Dyspozycja rurociggow 1137.....01.102 A2

4 | Profil podtuzny kolektora cisnieniowego 1137.....01.103 4xA4
5 |Profil podtuzny kolektora grawitacyjnego 1137.....01.104 3,5xA4
6 |Spawanie i gumowanie rurociggéw oraz kotnierzy NW-001 A4

Czes¢ budowlana

1 |Sytuacja 1137.PW.B.02.01.001 A3
2 |Rzut fundamentéw chtodni wentylatorowych 1137.....002 A2
3 |Fundament F-1 1137.....003 A1
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OPIS TECHNICZNY

L. CZESC TECHNOLOGICZNA
WSTEP

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji
schtadzania wody termalnej w Geotermii Podhalafskiej — Zakltad Bafiska Nizna k/Szaflar na zlecenie
firmy Energoservis Sp. z o0.0. - Bielsko-Biata. Projekt dotyczy branzy technologiczno-instalacyjnej

oraz budowlanej i zostal podzielony na dwa tomy:

—  Tom 1: Projekt wykonawczy przytacza do ,,Kurortu”

— Tom 2: Projekt wykonawczy zabudowy chtodni

Niniejsze opracowanie dotyczy tomu 2 - Projekt wykonawczy zabudowy chtodni

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
e Umowa z Energoservis sp. z 0.0. Nr 206/91178/2006 z dnia 27.11.2006r.

e Inwentaryzacja stanu obecnego w oparciu o wizje lokalne, informacje i dane uzyskane od

Uzytkownika.

CEL i ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest instalacja obnizenia temperatury wody zrzucanej do cieku
powierzchniowego. Temperatura wody mierzona w studzience SK2 nie moze przekroczy¢ 35°C.

W zakresie opracowania jest budowa ci$nieniowego kolektora DN150 wody zrzutowej termal-
nej na trasie od wyjécia z budynku Geotermii do uktadu trzech chtodni wentylatorowych oraz kolekto-
ra grawitacyjnego na trasie z chlodni wentylatorowych do studzienki SK2, ktéra ma potaczenie z cie-

kiem wodnym.

UKEAD TECHNOLOGICZNY
Opis pracy instalacji

Uktad technologiczny instalacji przedstawia schemat szczegétowy 1137.PW.T.02.01.001.
Trasa kolektora ci$nieniowego i grawitacyjnego zostata pokazana na planie sytuacyjnym
1137.PW.T.02.01.101 oraz profilu podtuznym 1137.PW.T.02.01.103
i 1137.PW.T.02.01.104.

OPIS TECHNICZNY Strona 10



Pracownia Wodno-Chemiczna ,,EKONOMIA” Projekt nr P-1137.02/06

Kolektor ci$nieniowy

Kolektor ci$nieniowy DN150: z PE SDR17 o dtugo$¢ ok. 65m bedzie prowadzony w gruncie,
natomiast przy samych chiodniach ze stali AISI316 (rury preizolowane) o dtugos¢ ok. 13,0m bedzie
prowadzony napowietrznie.

Kolektor ten bedzie wyposazony w dwa odwodnienia 101 i 102 (DN40) skierowane do istniejacego
kanatu rurociagowego. W przypadku postoju w okresie zimowym nalezy kolektor odwodni¢ poprzez
te dwie armatury DN40.

Cze$¢ napowietrzna kolektora zostata zabezpieczona przed zamarzaniem w sytuacji gdy
chlodnia nr 3 lub 2 i 3 nie pracuje, poprzez zawo6r 86 (DN20), ktorego zadaniem jest utrzymanie
ciaglego przeptywy na calej dlugosci kolektora.

Kolektor grawitacyjny

Schtodzona woda bedzie odprowadzana grawitacyjnie do studzienki SK2 a stamtad do cieku
wodnego. Projektowany kolektor bedzie wykonany z rur PE na odcinkach od wyjscia z celek chtodni
do studzienek oraz z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC klasy S z uszczelka produkeji WAVIN
METALPLAST-BUK.

« od chtodni nr 1 do studz. SK3 L=7,4m; ©200x7,7; PE;

« od chtodni nr 2 do studz. SK4 [=6,4m; @200x7,7; PE;

« od chtodni nr 3 do studz. SK5 L=6,4m; ©200x7,7; PE;

- od studz. SK3 do studz. SK4 L=4m; ©200; PVC; klasa S;
« od studz. SK4 do studz. SK5 L=4m; @250; PVC; klasa S;
« od studz. SK5 do studz. SK6 L=4m; @315; PVC; klasa S;
« od studz. SK6 do studz. SK7 L=5m; ©400; PVC; klasa S;
« od studz. SK7 do studz. SK2 L=39m; ©400; PVC; klasa S.

Na projektowanej kanalizacji przewidziano zabudowg 5 sztuk studzienek przelotowych

TEGRA 600 produkcji Wavin Metalplast-Buk.

Uruchamianie przeplywu przez poszczegolne chiodnie

W okresie zimowym zraszalnik powinien by¢ obciazony przynajmniej znamionowa iloscia
wody cieplej. Obciazenie niewielka ilociag wody, zwlaszcza przy zalaczonym wentylatorze moze
spowodowa¢ zalodzenie chlodni i w konsekwencji jej uszkodzenia. Aby mie¢ pewno$¢, ze zraszalnik
chiodni jest odpowiednio obciazony, cisnienie w rurociagu zasilajacym (na poziomie terenu) powinno
wynosié przynajmniej 0,8 bar (pomiar PP4). Maksymalne cisnienie na tym pomiarze nie powinno
przekracza¢ 1,2 bar. Przekroczenie tego ci$nienia powinno powodowaé otwarcie kolejnej celki chtodni
(o najkrotszym czasie pracy). Podobnie spadek cisnienia ponizej 0,8 bar powinien spowodowac

zamknigcie jednej z celek (najdtuzej pracujacej). W okresie letnim (temperatury otoczenia powyzej

OPIS TECHNICZNY Strona 11
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+25°C) granica ci$nienia dla otwarcia kolejnej celki moze by¢ obnizona, co bedzie skutkowac
zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej przez silniki wentylatoréw oraz zmniejszeniem emisji
hatasu.

Uruchomienie silnikéw wentylatoréw w danej chiodni, w ruchu automatycznym, jest mozliwe

tylko przy otwartej przepustnicy przed chtodnia (poz. 71, 72 lub 76, 77 lub 81,82).

Regulacja pracy wentylatoréw chtodniowych

Silniki wentylatoréw chtodniowych sa zasilanie poprzez falowniki. Kazda celka chtodni wyposazona
jest w 2 wentylatory osiowe pracujace w uktadzie tlocznym. Kazdy wentylator posiada wiasny silnik o
mocy 4 kW. Dla poprawnej pracy danej celki koniecznym jest, aby oba wentylatory pracowatly z ta
sama predkoscia obrotowa. Oba wentylatory w kazdej celce beda zasilane przez jeden falownik.
Zalaczenie wentylatora w danej celce bedzie mozliwe tylko wowczas, kiedy przez chlodnie przeptywa
woda. Sygnalizowane jest to otwarciem przepustnicy przed dana celka (poz. 71, 72 lub 76, 77 lub 81,
82). Predkos¢ obrotowa wentylatorow w pracujacych celkach bedzie zalezna od temperatury wody w
studzience kanalizacyjnej SK7 za chtodniami (pomiar PT2). W studzience tej nalezy zabudowaé
pomiar PT2 wydany w projekcie elektrycznym i AKPiA. Temperatura zadana, w zaleznosci od potrzeb
i uwarunkowan zewnetrznych, bedzie ustawiana w zakresie 25°C do 33°C.

Poziom alarmowy 33°C.

Pomiar temperatury wody zrzucanej do cieku powierzchniowego

Temperatura wody zrzucanej do cieku powierzchniowego nie moze przekroczy¢ 35°C (pomiar PT1).
Gdy temperatura ta osiagnie poziom 33°C nalezy przedsigwzia¢ srodki zaradcze:

- sprawdzi¢ zamkniecie przepustnicy na zrzucie bezposrednim (poz.56A)

- uruchomié¢ dodatkowa (3 chtodnie), jezeli nie pracuje z powodu zbyt wysokiej nastawy
otwarcia przepustnic przed chfodniami (pomiar PP4), a temperatura za chfodniami tez jest

zbyt wysoka (pomiar PT2).

- ograniczy¢ ilo$¢ pobieranej wody z kolektora poprzez stopniowe podnoszenie ci$nienia w
rurociagu przez zasilaniem obiektu KURORT (pomiar PP3). Podwyzszenie tego ci$nienia
spowoduje mniejszy przeplyw przez kryze (poz. 12). Ewentualny wzrost przeptywu przez

obiekt KURORT, po wzro$cie temperatury na powrocie (pomiar PT7) zostanie przydtawiony
przez zawér regulacyjny na odplywie z KURORTU (poz. 55, 55A). Jezeli temperatura PT1 przez
okres dtuzszy niz 10 min utrzymuje si¢ na poziomie +34°C, system odcina pobor wody termalnej
(zamkniecie przepustnicy poz. 01, 02). Przy osiagnigciu temperatury

+35°C odcigcie nastgpuje natychmiast.

OPIS TECHNICZNY Strona 12
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WYDAJNOSC INSTALACJT

Projekt nr P-1137.02/06

Maksymalna iloé¢ wody termalnej do zrzutu Qmax = 200 m’/h,

DANE TECHNICZNE CHLODNI BORA 2500T

- ilos¢ celek 3szt.
- obciazenie hydrauliczne obiegu 200m3/h
- obcigzenie hydrauliczne 1-nej celki 66,7m3/h
- maksymalne ci$nienie wody cieptej 2bar
- temperatura wody cieptej 65°C
- max temperatura wody cieple;j 80°C
- temperatura wody schtodzonej 30°C
- znamionowa wydajnos¢ cieplna 1 celki 1940kW
- cisnienie wody na poziomie wodorozdziatu
przy obciazeniu znamionowym 0,03MPa
- max. ci$nienie robocze wody na poziomie
wodorozdziatu 0,1MPa
- strefa schfodzenia 25°C
- temp. termometru mokrego 21°C
- cisnienie atmosferyczne 990hPa
- straty parowania w punkcie znamionowym ok 4%

Materiaty konstrukcyjne chtodni dostosowane do medium.

Kolorystyka chtodni RAL 7035
Przytacza celek chtodni:

- doprowadzenie wody cieplej DN150, PN10
- oprowadzenie wody schtodzonej DN200, PN10
- przelew, spust 3/4”

LOKALIZACJA

Lokalizacje instalacji projektowanych dla Tomu 2: Projekt wykonawczy zabudowy chtodni”
przedstawiono na rysunkach nr: 1137.PW.T.02.01.101, ...102, ...103, 1137.PW.T.02.01.104.

KONTROLA RUCHU URZADZEN

Catoéé urzadzen instalacji schtadzania wody termalnej wyposazona jest w kompletna aparaturg

kontrolno-pomiarowa umozliwiajaca prawidtowa jej eksploatacje.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy stalowe

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni podpér stalowych rurociagow nalezy wykonaé wg
zalaczonej ,.Karty Zabezpieczenia Antykorozyjnego”.

OPIS TECHNICZNY Strona 13
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1ZOLACJA CIEPLNA

Izolacji cieplnej wymagaja rurociagi napowietrzne z medium powyzej +50°C celem zabezpieczenia
przed poparzeniem:
—  rurociag na wyjéciu z budynku Geotermii do wej Scia w grunt

—  rurociag zasilajacy chtodnie po wyjsciu z gruntu do poziomu 2m.

Dane techniczne izolacji cieplnej:
1. Izolacja: material — welna mineralna grubosci 20mm
2. Plaszcz ochronny: materiat — blacha nierdzewna/stal. ocynkowana grubosci 0,5/0,08mm
3. Temperatura czynnika — ok. +60°C

Wykaz izolowanych rurociggow:

- rurociag na wyj$ciu z budynku Geotermii: DN1 50 — ok. 2,5mb;

—  rurociag zasilajacy chtodnie: DN150 — ok. 13,5mb.

WYKONAWSTWO
Roboty ziemne i warunki realizacji .

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie rozeznaé¢ plan sytuacyjny oraz
zapoznac si¢ z istniejaca infrastruktura podziemna terenu.

Wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie w miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem.

Catoé¢ wykopéw wykona¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w normie BN-83/8836-02 oraz

wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 23.03.72 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych; ujete w Dz. U. nr 13, poz.93.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych, trasg projektowanej kanalizacji/wodociagu nalezy
wytyczy¢ i oznaczyc.

Wykopy ziemne zaprojektowano na rozkop przy szerokos$ci wykopu B =1,0 [m].

Skarpy wykopu nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem azurowym.

Montaz, ukladanie przewodu na dnie wykopu.

Przewody z PVC/PE mozna montowa¢ przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C,
jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ PVC/PE w niskich temperaturach zaleca si¢
wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Sposob montazu przewodéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga miec¢
uszkodzen, oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur
tymczasowych zamknig¢.

Ukladanie odcinka przewodu moze odbywa¢ si¢ na przygotowanym podtozu.

Rury nalezy uklada¢ rozpoczynajac od wylotu kierujac kielichy ku gorze na warstwie
podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewdd po
ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do przygotowanego podtoza piaskowego na calej swej dhugosci.
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Zlacza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.

Szczegotowe warunki ukladania przewodow cisnieniowego i grawitacyjnego z PE/PVC wg.
instrukcji producenta tj. WAVIN METALPLAST-BUK.

Proba szczelnosci.

Po ukonczeniu robét montazowo — budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowego
kolektora grawitacyjnego i ci$nieniowego nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ przewodow.

Préba szczelnogci winna byé przeprowadzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z
wymogami i w obecnoéci przedstawiciela administratora w/w sieci.

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegbtowymi wymaganiami podanymi w
normie PN-92/B-10735.

Przedmiotowy kolektor ci$nieniowy na odcinku od zaworu redukcyjnego poz. 17 do celek
chiodni nalezy podda¢ prébie na cisnienie probne 0,3MPa. Czas trwania proby 30 minut.

Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli:
wykonawcy oraz uzytkownika.

Podsypka i obsypka przewodu.

Przed przystapieniem do ukladania rur w wykopie, dno wykopu powinno by¢ doktadnie
wyczyszczone z kamieni i korzeni oraz wygladzone przez podsypke piaskowa. Nalezy réwniez
wykona¢ poglebienia pod kielichy.

Wielkosé podsypki piaskowej dla projektowanej kanalizacji powinna wynosi¢ ok. 20 cm.

Po zainstalowaniu rur w wykopie i po uzyskaniu pozytywnych wynikéw z przeprowadzonej proby
szczelnoéci nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu.

Do wysokosci ok. 30 cm nad gorng tworzaca rurociagu zastosowac obsypke piaskowa
piaskiem specjalnie przywiezionym, ktéry zaleca si¢ ubié specjalnym ubijakiem lub zagesci¢
polewajac go woda.

Dalsza cze$é obsypki przewodu wykona¢ przy uzyciu gruntu rodzimego - odpowiednio
przygotowanego tzn. bez kamieni, twardych bryt , gruzu.

UWAGA:

Kolektory biegnace plycej niz Im (liczac od gornej krawedzi rurociagu) w obrebie ciggoéw
komunikacyjnych zabezpieczy¢ przez wylozenie plyt zelbetowych.

UWAGA:

Wszystkie prace zwiazane z montowaniem i ukladaniem rurociagu w wykopie winny by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wnetrza rury badz jej
uszkodzenia.

OPIS TECHNICZNY Strona 15



Pracownia Wodno-Chemiczna ,,EKONOMIA” Projekt nr P-1137.02/06

II. CZESC BUDOWLANA
LOKALIZACJA

Projektowana chlodnia wentylatorowa 3-celkowa usytuowane bedzie na terenie istniejacej cieptowni
geotermalnej bedacej wiasnoscia PEC Geotermia Podhalafiska S.A, zlokalizowanej w miejscowosci
Banska Nizna, gmina Szaflary, powiat nowotarski. Trzy celki chtodni wybudowane zostana na dzialce

o numerze pgr 1665 w Szaflarach ktorej wiascicielem jest Geotermia Podhalanska S.A.

CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWYCH W REJONIE POSADOWIENIA
CHLODNI

Na podstawie ekspertyzy geotechnicznej wykonanej do oceny geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektu wykonanej w listopadzie 2006 r przez PRO GEO - ustugi geologiczne z
Nowego Sacza, wynika, ze w projektowanym poziomie posadowienia fundamentow wystepuje
warstwa zwiru gliniastego z domieszka otoczakow przewarstwiona gling piaszczysta o nieokreslonej
gruboéci pokryta warstwa gleby grubosci 0.30 — 0.40m. Stopien plastycznosei 1,=0.32-0.42, gestos¢
objetosciowa p=2.10t/m’ , sp6jnosé C,=13 — 10 kPa, kat tarcia wewngtrznego ®,(°)=13 — 11, poziom
wody gruntowej wystepuje na glebokosci 1.3 + 1.40 m ppt.

Teren potozony jest na wysokosci 671.20 mnpm z minimalnym spadkiem 0.10% w kierunku

wschodnim.

Warto$¢ naprezefi dopuszczalnych na grunt wyznaczono w oparciu o PN-81/B-03020 a

parametry geotechniczne podioza ustalono metoda ,,B” oraz rys nr 3,4,5 i tablicy nr 2 w/w normy.

Dla posadowienia projektowanych celek chiodni wentylatorowej przyjeto pierwsza kategorie

geotechniczna.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dzialka Geotermii Podhalafiskiej S.A. w chwili obecnej zabudowana jest budynkiem
cieplowni geotermalnej oraz budynkiem stacji transformatorowej, ogrodzona. Ponadto wykonano
niezbedne uzbrojenie terenu dla prawidtowego funkcjonowania cieptowni. Na dzialce wykonane sa
tymczasowe drogi z piyt betonowych pozostate po budowie budynku cieptowni.

W chwili obecnej Geotermia Podhalanska S.A. odprowadza cze$¢ wykorzystanych wod
geotermalnych za posrednictwem istniejacej instalacji kanalizacyjnej bezposrednio do potoku Bialy

Dunajec bez dodatkowego schtodzenia, przekraczajac dopuszczona pozwoleniem wodno-prawnym

temperaturg 35° C.
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OPIS PROJEKTOWANYCH ROZ VVIAZAN TECHNICZNYCH

W ramach projektowanej inwestycji proj ektuje si¢ budowe trzech wolnostojacych celek
chlodni wentylatorowej typ ,,BORA 2500 Tt ,,. Trzy celki chtodni ustawione zostana na zelbetowych
fundamentach wykonanych dla kazdej celki oddzielnie. Do chtodni doprowadzone zostang rurociagi
wody do schtodzenia oraz odcinek kanalizacji odprowadzajacy schtodzona wode do istniejacej
studzienki kanalizacyjnej SK2. Do chtodni doprowadzona zostanie instalacja elektryczna zasilajaca

poszczegolne celki.

DANE PODSTAWOWE OBIEKTU
Powierzchnia zabudowy 3 x 12.0m*=36.0m’.

Powierzchnia projektowanych doj$¢ (chodnikéw) wokot chtodni lacznie 36.0 m’.

Powyzsza inwestycja nie powoduje przekroczenia utrzymania 50% niezabudowane;j i

nieutwardzonej powierzchni dziatki czynnej biologicznie.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZ WIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Projektowane celki chfodni wentylatorowej ustawione zostang na zelbetowych
monolitycznych fundamentach posadowionych na glebokoscei 1.40 m. Fundamenty zaprojektowano z
betonu B20 zwirowego zbrojonego stala kl A0 StOS oraz k1 AIII 34GS. Fundamenty wykona¢ na
warstwie chudego betonu B10 gr 10 cm. Izolacje pozioma fundamentu wykonaé z papy izolacyjnej

klejonej na lepiku na warstwie chudego betonu.

Izolacje pionowe fundamentow (powierzchnie fundamentu stykajace si¢ z gruntem) izolowa¢
1x bitizolem "R" i 2x bitizolem "P". Czg$¢ fundamentu wystajaca ponad powierzchnig terenu wylozy¢

plytkami gresowymi mrozoodpornymi.

Wokot zespotu fundamentow (celek chtodni wentylatorowej) projektuje si¢ chodnik o
szerokosci 80 cm wykonany z kostki brukowej o grubosci 8cm na podbudowie z zaggszczonego

thucznia o granulacji 0 — 32 mm.
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III. UWAGI KONCOWE

1.

Dane liczbowe sa warto$ciami obliczeniowymi wynikajacymi z zatozonych nominal-
nych warunkéw pracy oraz otrzymanych danych wejsciowych. W czasie eksploatacji
na podstawie aktualnych warunkéw ruchowych nalezy je zweryfikowac.

,Instrukcja obstugi i BHP” nie wchodzi w zakres niniejszego projektu.

.Czas otwarcia dyskoéw przepustnic zostat przyjety na poziomie t=1 5sek.

Wszystkie prace montazowe, proby szczelnodci, ptukania instalacji nalezy wykony-
waé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-mon-
tazowych” cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, przepisami BHP,
projektem oraz PN-92/B-01701.

Rurociagi nalezy uktada¢ i montowacé zgodnie z instrukcjami producentow.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ uprawnienia wydane przez
wlasciwy organ administracji panstwowej. Stosowane urzadzenia i materiaty winny
mie¢ atest producenta i $wiadectwo dopuszczenia do stosowania.

Przy doborze materialow instalacyjnych oraz technologii wykonania nalezy zwracac
uwage na $wiadectwa dopuszczajace te materialy do stosowania w budownictwie, wy-
dane przez COBRIT LINSTAL”.

Rozpoczecie prac budowlanych winno by¢ poprzedzone zalatwieniem formalnosci
zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Przy realizacji projektowanych rob6t wykonawcg obowiazuje przestrzeganie przepisow BHP
z zakresu prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

Do nadzorowania realizacji niniejszej inwestycji nalezy przewidzie¢ osoby posiadajace odpo-

wiednie przeszkolenie z zakresu BHP.
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KARTA ZABBEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

tPrmectivé Caatihgs

Obrobka wody i oczyszczanie Sciekow

System epoksydowo — poliuretanowy
na niskie temperatury

Przeznaczenie: konstrukcje stalowe nie izolowane eksploatowane w temperaturze do 120°C

Kolorystyka:  szeroki zakres w systemie Chromascan (RAL, NCS, BS, DB i in.)

Przygotowanie podioza i uwagi

« Powierzchnie przed malowaniem powinny byé czyste, suche i pozbawione
zanieczyszczen. Takze zaolejenia i zattuszczenia podtoza powinny by¢ usuniete.

« Przygotowanie podtoza metodg strumieniowo — $cierng do stopnia czystosci Sa 2,5 w¢
PN-ISO 8501-1. Jezeli powierzchnia ulegnie utlenieniu w czasie pomigdzy Srutowanierr
a aplikacja, powinna by¢ doczyszczona do specyfikowanego standardu wizualnego
Defekty podioza ujawnione w czasie oczyszczania strumieniowo — $ciernego powinny
byé¢ zagruntowane, uzupetnione lub potraktowane w odpowiedni sposéb.

« Do powierzchni wewnatrz budynkéw Intergard 740 moze by¢ zastosowany zamias

Interthane 990
cs. | Czas przemalowania
Nazwa wyrobu kreslenie [J/ ]' - warstwy Min - Max
| P um] 25°C
Intercure 200  Epoksyd | 67 75 1 godz — nieogran.
Intercure 420 Epoksyd | 70 100 2 godz — nieogran.
Interthane 990 Poliuretan 57 50 6 godz — nieogran.

Obszerniejszg informacje dotyczaca przedstawionej powyzej technologii mozna uzyskac¢ w
biurze producenta pod adresem:

Biuro International

87 — 800 Wtoctawek ul. Duninowska 9

tel. (054) 4114 296

Specyfikacja nr 4



ZESTAWIENIE URZADZEN i ARMATURY
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